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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2026 – PMTF. 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem 

superficial e profunda, e a manutenção nos sistemas de drenagens existentes no município de 

Tasso Fragoso - MA. 

 

VALOR ESTIMADO: R$ 4.184.379,18 (quatro milhões cento e oitenta e quatro mil trezentos e 

setenta e nove reais e dezoito centavos), já incluso todos os custos incidentes na contratação. 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de agosto de 2026 às 09h:00min (nove horas e trinta minutos), no 

endereço: www.comprastassofragoso.com.br 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global. 

 

MODO DE DISPUTA: aberto 

 

GARANTIA DE PROPOSTA: 

1% do Valor Estimado da licitação (art. 58, Lei 14.133/2021) 

 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 

(Processo Administrativo n° 33/2026 - PMTF) 

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, por meio de seu Agente de 
Contratação, instituída pela Portaria do Gabinete n.º 016 de 06 de janeiro de 2025,  sediada na Avenida 
Santos Dumont, S/N, Centro – TASSO FRAGOSO/MA, realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o regime de execução 
empreitada por preço unitário nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, aplicando-se também os 
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela 
Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015 e demais normas pertinentes de acordo com o constante do Processo Administrativo n.º 18/2026-
PMTF/MA, atendidas as especificações  e formalidades seguintes:  
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para execução de 

serviços de drenagem superficial e profunda, e a manutenção nos sistemas de drenagens 

existentes no município de Tasso Fragoso - MA, conforme condições, especificações e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada conforme Projeto Básico incluindo planilha orçamentária, composição 

unitária de preços, composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC e Cronograma Físico-

Financeiro e Memorial Descritivo. 

1.3. O valor estimado da licitação é de R$ 4.184.379,18 (quatro milhões cento e oitenta e quatro 

mil trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), já incluso todos os custos incidentes na 

contratação. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária da 

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA. 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO 

Unidade: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 

Ação 

Função: 15 

Sbfunção: 451 

Programa: 0018 

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 1-013 

15.451.0018.1-013 - Planejamento e Infraestrutura de Mobilidade Urbana 

Natureza da Despesa:  4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Fonte de Recursos 

1 500 Recursos não Vinculados de Impostos 

1 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 

1 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

3.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem 

a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que 

estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

3.2. As empresas em Recuperação Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua concessão ou a 

homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial pelo juízo competente, deverão ter a respectiva 

certidão inserida em seu cadastro.  

3.3. A apresentação da certidão de concessão de recuperação judicial não suprime a obrigação da 

empresa comprovar todos os requisitos requeridos no certame, inclusive econômico-financeiros, pois 

necessário conferir igual tratamento a todas as licitantes. 

3.4. O licitante que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal 

n.º 123/06, deverá comprovar a condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

no momento do cadastramento como interessado em participar do certame eletrônico com a 

apresentação de: 

3.4.1. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento 

arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da 

Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte; 

3.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou 

a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da 

Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte. 

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

3.8. Não poderão disputar esta licitação: 
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3.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico, pessoa física ou jurídica. 

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado;  

3.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.8.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

3.8.7. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.8.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.8.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.8.10. O impedimento de que trata o item 3.8.3 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 3.8.12 e 3.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.8.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.8.13. A vedação de que trata o item 3.8.3 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública. 

4.3. Os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item 4.2 com a proposta e os 

documentos de habilitação.  

4.4. O licitante deverá apresentar no momento da apresentação da proposta, a comprovação do 

recolhimento da quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, consoante 

dispõe o art. 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

4.5. A garantia de proposta é de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos termos 

que dispõe o art. 58 da Lei 14.133/2021. 

4.6. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato conforme dispõe o § 2º, art. 58 da Lei n. 14.133/2021. 

4.7. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a 

não apresentação dos documentos para a contratação. 

4.8. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 

n.º 14.133/2021. 

4.9. Se a opção recair em dinheiro será depositada na agência n.º 3627-7, conta n.º 19.313-5 do 

Banco do Brasil. 

4.10. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.10.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório; 

4.10.2. não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

4.10.3. não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.10.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.11. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
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4.12. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.10.2 a 4.10.4 e  4.11 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.13. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 

e da fase de envio de lances. 

4.14. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes, após a fase de envio de lances. 

4.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.15.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.15.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.16. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 

fase de disputa, sendo vedado: 

4.16.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

4.16.2. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.17. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1. valor global da proposta; 

5.1.2. Planilha Orçamentária, devidamente assinada, de acordo com os quantitativos da Planilha 

Orçamentária parte integrante do Projeto Básico Anexo I deste Edital, com preço unitário e total dos 

itens, em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso, na moeda nacional, já incluído todos 

os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas 

etc.); 

5.1.3. Planilha de Composição de Preços Unitários, de acordo com o especificado na Planilha 

Orçamentária, demonstrando todos os insumos e mão de obra pertinentes e detalhados discriminando 

os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Pode ser utilizado o modelo apresentado no Anexo 

I, ou modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes. Observar as normas do 

Decreto n.º 7.983/2013 no que tange às obras e serviços de engenharia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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5.1.4. As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 

orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos 

do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicadas mediante o uso da 

expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

5.1.5. Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI): podendo ser utilizado o 

modelo do Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes, observada 

a Súmula nº 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e CSLL não se consubstanciam em despesas 

indiretas passíveis de inclusão do BDI; 

5.1.6. Planilha de Composição de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou 

em modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes; 

5.1.7. Curva ABC, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em modelo próprio, desde que 

contenha todas as informações pertinentes; 

5.1.8. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da abertura; 

5.1.9. Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses (cronograma Físico – Financeiro) 

5.1.10. Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de 

Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do Anexo III. 

5.1.11. Os documentos exigidos no item 5, subitens 5.1.2 a 5.1.7.”, deverão, necessariamente, ser 

assinados por profissional registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente 

indicados, conforme Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução n° 282 de 24 de agosto de 

1983 – CONFEA e pelo representante legal da empresa. 

5.1.12. Não serão consideradas as propostas apresentadas que contiverem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a 

valores, e não se considerará também qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 

ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

5.1.13. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a descrição de todos os dados da proposta e a 

juntada de atestados e declarações solicitadas.  

5.1.14. Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese esta poderá ser alterada, seja quanto 

ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificação dos seus termos 

originais. 

5.1.15. A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a a executar o objeto, caso lhe seja 

adjudicado. 

5.1.16. Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pelo Agente de Contratação e sua 

Equipe de Apoio, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras 

penalidades.  
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5.1.17. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto na 

planilha orçamentária para contratação.  

5.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

5.3. O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses.  

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso 

de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.7. O licitante deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

5.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária. 

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte do contratado 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação 

e os licitantes. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta estará disponível para o 

fornecedor no momento da fase de lances. 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, ABERTO. 

6.11. Para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 

for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 

admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

6.11.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

6.11.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

no caso de lances intermediários. 



 

 

P á g i n a  10 | 92 
 
 

 

6.11.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

Agente de Contratação, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.11.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo Agente de Contratação, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao 

Suporte Técnico; 

6.11.10. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.11.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

6.11.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.11.13. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

6.11.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

6.11.15. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital 

e seus anexos.  

6.11.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.11.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem (art. 60, da Lei n.º 14.133/2021): 

6.11.17.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 

em ato contínuo à classificação; 

6.11.17.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados Registros Cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei. 

6.11.17.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento. (Decreto nº 11.430, de 2023)    

6.11.17.4. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

6.11.17.5. empresas estabelecidas no território do Estado do órgão ou entidade da Administração 

Pública ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado 

em que este se localize. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11430.htm
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6.11.17.6. empresas brasileiras; 

6.11.17.7. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.11.17.8. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

6.11.17.9. As regras previstas no item 6.11.17 não prejudicarão a aplicação do art. 44 da Lei 

Complementar n.º 14, de dezembro de 2006 e suas alterações.  

6.12. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

6.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital.  

6.13.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

6.14. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

6.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

6.16. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

6.17. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.18. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

7. DA FASE DE JULGAMENTO  

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste edital, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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7.1.2. Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União, no endereço 

https://certidões-apf.apps.tcu.gov.br- 

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.3.1. tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 

3/2018, art. 29, §2º). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

7.4. Após a fase de julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o 

procedimento de habilitação. 

7.5. Verificadas as condições de participação, o Agente de Contratação examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 

29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.6. Será desclassificada a proposta que:  

7.6.1. contiver vícios insanáveis; 

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico. 

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

que insanável. 

7.6.6. A verificação de conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais 

bem classificada. 

7.7. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, 

os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de 

preço fixado neste edital. 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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7.8. A inexequibilidade só será considerada após diligência do Agente de Contratação para que a 

empresa comprove a exequibilidade ou exigir que ela seja demonstrada, conforme o disposto no item 

7.6.4 deste edital. 

7.9. Serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor 

orçado pela Administração conforme disposto no art. 59, § 4º da Lei 14.133/2021. 

7.10. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.11.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

7.12. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta sob pena de não aceitação da proposta. 

7.12.1. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação; 

7.12.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

7.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita da área técnica competente. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

cópia autenticada. 

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por Registro Cadastral 

do estado, da Prefeitura ou emitida por Órgão ou Entidade Pública Federal, desde que o registro tenha 

sido em obediência ao disposto na Lei n.º 14.133/2021. 

8.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, 

e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei n.º 

14.133/2021. 

8.4. As licitantes que não estiverem cadastradas no Portal de Compras 

www.comprastassofragoso.com.br e/ou no Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão 
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encaminhar via sistema os documentos relativos à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, Social e 

Trabalhista e Econômico- Financeira e à Qualificação Técnica e Econômico-Financeira: 

8.4.1. Relativa à Habilitação Jurídica 

8.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresário individual;   

8.4.1.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na 

forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos 

documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado;   

8.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício.   

8.4.1.3.1. A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil 

deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, 

exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.   

8.4.1.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados 

em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e 

averbação no registro competente.  

8.4.1.5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da 

seguinte documentação: 

8.4.1.6. No caso de Procurador:  

a) Instrumento de mandato público, ou; 

b) Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, assinatura 

digital, que possa ser verificada sua autenticidade, conforme Art. 12 da Lei 14.133/21, juntamente com: 

b.1) Documento de constituição da empresa e alterações, onde se verifique que o sócio subscritor possui 

legitimidade para outorgar a procuração referida. 

b.2) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador. 

8.4.1.7. No caso de sócio-gerente: 

a) Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura. 

8.4.1.8. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir.   

8.4.1.9. Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição 

da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas 

as cláusulas em vigor.  

8.4.1.10. Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

na forma do Anexo VI. 



 

 

P á g i n a  15 | 92 
 
 

 

8.4.1.11. O encaminhamento de documentos para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital, na declaração da 

inexistência de fato impeditivo à sua participação e na obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato 

superveniente. 

8.4.2. Relativa à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista  

8.4.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

8.4.2.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

da licitação; 

8.4.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação: 

8.4.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 

União e Previdenciária. 

8.4.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente através de: 

8.4.2.4.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

8.4.2.4.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

8.4.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente relativa ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de 

Localização e Funcionamento, através de: 

8.4.2.5.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

8.4.2.5.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

8.4.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

comprovada mediante a apresentação da: 

8.4.2.6.1. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 

8.4.2.7. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

8.4.3. Relativa à Econômico-Financeira.  

8.4.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 

60 (sessenta) dias anteriores a solicitação dos documentos de habilitação pelo Agente de contratação; 

8.4.3.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 
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8.4.4. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.4.5. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos 

de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º); 

8.4.5.1. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de 

índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os 

valores ali estabelecidos: 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), superiores ou 
iguais a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

              
             Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo                 
 LG =                                                                                                 
              Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
                         
                            
 
                              Ativo Circulante                  
 LC =                                                 
                            Passivo Circulante 
 
 
                                       Ativo Total                  
SG =                                                                                                
              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, deverão comprovar, 

considerados os riscos para a administração, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente 

a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, de acordo o artigo 69 da lei 14.133/21. 

8.4.5.2. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil. (art. 69, § 1º, Lei 14.133/2021) 

8.4.5.3. São definidos como documentos complementares ao balanço patrimonial, o termo de abertura e 

encerramento do livro caixa, demonstração de resultado de exercício e notas explicativas. 

8.4.5.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante 

deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta 

Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 

8.4.6. Relativa à Qualificação Técnica   
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8.4.6.1. Certidão de Registro de pessoa Jurídica junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia 
(CREA) (dentro do prazo de validade) e/ou Conselho de Arquitetura (CAU) da empresa e de seu(s) 
respectivo(s) Responsável(is) Técnico(s) da região que tiver(em) vinculado(s).  

8.4.6.1.1. As licitantes sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA/CAU deverão apresentar 
certidão, com visto do CREA/CAU//MA nos termos da lei 5.194 de 14 de junho de 1966, no momento da 
contratação. 
8.4.6.2. A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio da Capacidade Técnica ‐ 
Operacional e Profissional, nas formas a seguir definidas: 

8.4.6.2.1. Capacidade Técnico-Operacional  

Para atendimento à qualificação técnico-operacional (empresa): apresentação de no mínimo 01 
(um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, acompanhado da Certidão de Acervo 
Operacional - CAO, regularmente emitido pelo Conselho Profissional competente, tenha executado, 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresa privada, demonstre capacidade operacional na execução de serviços 
similares ao objeto desta licitação, cujas parcelas de maior relevância técnicas a serem comprovadas são 
(art. 67, II da Lei Federal n.º 14.133/2021): 

 

Descrição Unidade Qtd. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 

M2 
    

750,00  

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 
      

62,50  

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia 
e brita comerciais 

m 
 

2.000,00  

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 
      

20,00  

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

m³ 
 

3.750,00  

 
 
8.4.6.2.1.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial da empresa licitante. 
8.4.6.2.1.2. Será aceito o somatório de atestados para demonstração da capacidade técnico 
operacional da licitante, desde que estes, no conjunto, comprovem a execução dos serviços, objeto de 
licitação.  

8.4.6.2.2. Capacidade Técnico-Profissional 

8.4.6.2.2.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível superior, 
detentor (es) de Anotação de Responsabilidade técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional (is) executado para órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 
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Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnicas a serem comprovadas são: 
 

Descrição Unidade 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 

m² 

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais 

m 

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de 
serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

m³ 

 
 
8.4.6.2.2.2. A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se 
admitir a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de 
prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do 
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. (ACÓRDÃO Nº. 1447/2015/TCU- 
Plenário);  
8.4.6.2.2.3. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 
através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão da entidade competente, devidamente atualizados. 
8.4.6.3.  É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, 
fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
8.4.6.4. Declaração expressa da licitante de que dispõe de máquinas, equipamentos e 
ferramentas necessários à execução dos serviços. 
8.4.6.5. Declaração expressa da licitante atestando que não possui em seu quadro societário 
servidor público da ativa, ou empregado da empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação, conforme modelo do Anexo VI 
do Edital. 
8.4.6.6. Declaração que a licitante realizou Visita Técnica no local, onde serão executados os 

serviços ou de NÃO VISITA, assumindo assim todos os riscos dele advindo conforme modelo do Anexo 

V do Edital. 

8.4.6.6.1. A empresa licitante, a seu critério, PODERÁ DECLINAR DA VISITA TÉCNICA sendo, neste 
caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo Responsável Técnico e Responsável 
Legal da empresa licitante, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, 
avaliando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentados, de modo que os custos 
cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta 
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

8.4.6.6.2. Em caso de manifestação de DESEJO DE REALIZAR A VISITA TÉCNICA, fica a Licitante 
obrigada a realizar agendamento com a Secretária Municipal de Infraestrutura, em dias úteis, horário 
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comercial, através do e-mail cpltasso@gmail.com. A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia 
útil anterior à apresentação das propostas, desde que agendada em data também anterior. 

8.5. A habilitação será verificada no PORTAL DE COMPRAS e/ou SICAF, nos documentos por ele 
abrangidos.  

8.5.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

8.6. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.7. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no PORTAL DE 
COMPRAS e/ou SICAF serão enviados por meio do sistema www.comprastassofragoso.com.br em 
formato digital, no prazo de 02(duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do 
Agente de Contratação. 

8.8. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema a proposta com o preço e os documentos de 
habilitação, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES 
nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

8.9. A verificação no PORTAL DE COMPRAS ou SICAF a exigência dos documentos nele não contidos 
somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

8.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, 
art. 39, §4º), para: 

8.10.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.10.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

8.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.14. 

8.13. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 
anterior. 

9. DOS RECURSOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos. 

c) O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento, conforme dispõe o § 1º , II, art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

https://www.tassofragoso.ma.gov.br/ 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 

que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

10.1.2.4. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.3. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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10.1.5. fraudar a licitação; 

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, art. 156, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal:  

10.2.1. advertência;  

10.2.2. multa; 

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.3.5. a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle; 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 a multa será de 0,5% a 15% do valor 

do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, a multa será de 15% 

a 30% do valor do contrato licitado. 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens  10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 

10.1.8 bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 

cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela 

Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às 

penalidades cabíveis. 

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará 

fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 

e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 

e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 

certame. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente na forma 

eletrônica, através do endereço eletrônico  www.comprastassofragoso.com.br      

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, mediante autorização prévia e expressa da 
CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
12.2. A CONTRATADA permanecerá integralmente responsável pela execução do objeto, qualidade dos 
serviços, prazos e encargos legais, não se estabelecendo vínculo entre a CONTRATANTE e a(s) 
subcontratada(s). 
12.3. Parcelas vedadas como regra geral: Não poderá ser subcontratada, como regra geral, a execução 
das parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, especialmente: 
12.3.1. Responsabilidade técnica, supervisão, gerenciamento e controle tecnológico da obra; 
12.3.2. Drenagem profunda (lastros de concreto, assentamento de tubos de concreto armado - BSTC, 
caixas coletoras, bocas com alas e demais estruturas hidráulicas); 
12.3.3. Estruturas principais de drenagem superficial (bocas de lobo, descidas d'água, sarjetas 
estruturais e dispositivos de proteção contra erosão). 
12.4. Exceção técnica em caráter excepcional e devidamente justificado, poderá ser admitida a 
subcontratação pontual e limitada das parcelas acima, quando comprovada vantagem técnica ou 
logística para a Administração, desde que mantidas: 
12.4.1. Supervisão direta da CONTRATADA; 
12.4.2. Responsabilidade técnica integral (ART da contratada principal); 
12.4.3. Autorização formal da FISCALIZAÇÃO, com definição do local, quantitativo e prazo. 
12.5. Poderão ser subcontratados, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO, os serviços acessórios e 
complementares, tais como: 
12.5.1. Demolições e terraplanagem mecanizada; 
12.5.2. Transporte de materiais e equipamentos; 
12.5.3. Passeios, alvenarias de vedação e gradeamentos; 
12.5.4. Limpeza, desobstrução e remoção de resíduos; 
12.5.5. Placas, sinalização e serviços auxiliares. 

 
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
13.3. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

 
14.3. As obrigações da Contratante e da Contratada será conforme Contrato. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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15. DO PAGAMENTO 

 
15.3. O pagamento será conforme Contrato. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

16.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação. 

16.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

16.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

16.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

16.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

16.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

16.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação, que decidirá com base na 
legislação em vigor, Lei Federal n.º 14.133/2021 e demais legislações aplicadas à espécie. 

16.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Portal Compras 

www.comprastassofragoso.com.br , Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e site da 

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA https://www.tassofragoso.ma.gov.br/ e Tribunal de 

Contas do Estado do Maranhão. 

16.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Projeto Básico/Planilha Orçamentária Analítica Geral/Composição Unitária de 
Preços/Composição de BDI/Composição de Encargos Sociais/Curva ABC/Cronograma Físico-
Financeiro. 
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

http://www.comprastassofragoso.com.br/
https://www.tassofragoso.ma.gov.br/
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ANEXO III - Modelo de Termo de Compromisso De Cumprimento da Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e de Segurança e Saúde no Trabalho 
ANEXO IV – Modelo Resumo da Proposta 
ANEXO V – Modelo Declaração de Visita ou de Não Visita 
ANEXO VI – Modelo Declaração que não possui servidor público em seu quadro pessoal e societário. 

 

Tasso Fragoso (MA), 05 de agosto de 2026. 

 

 

_______________________________________ 

Sebastião Dias Matos 

Secretário Municipal de Planejamento 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 

 
 ANEXO I 

 
Projeto Básico/Especificações Técnicas/ Planilha Orçamentária Analítica Geral/ Composição 

Unitária de Preços/Cronograma Físico-Financeiro/Composição de BDI/Composição de Encargos 
Sociais/Curva ABC) 

 
(DISPONIBILIZADA NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

www.comprastassofragoso.com.br)  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem superficial e profunda, e a manutenção nos sistemas 

de drenagens existentes no município de Tasso Fragoso - MA. 
 

REFERÊNCIA - DATA BASE:   SINAPI: MA 01/2026 -SICRO3: MA 10/2025 - SECID-PR: PR 2/2025 - EMBASA: SINTRACOM-EXP 6/2025 

BDI = 25,32%      ENCARGOS SOCIAIS = 69,90%     112,68% 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QTD. 
PREÇO 
UNIT 

PREÇO COM 
BDI 

TOTAL SEM 
BDI 

TOTAL PESO 

           

 1     SERVIÇOS PRELIMINARES           352.237,30 8,42% 

 1.1 SINAPI 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA 
FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2 20 400,00 501,28 8.000,00 10.025,60 0,24% 

 1.2 EMBASA-BA 55.04.04 
ALMOXARIFADO E/OU ESCRITORIO 
E/OU DEPOSITO FECHADO 

M2 100 414,55 519,51 41.455,00 51.951,00 1,24% 

 1.3 SISTEMA 310 MOBILIZAÇÃO UN 10 6.220,94 7.796,08 62.209,40 77.960,80 1,86% 

 1.4 SISTEMA 1023 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 10 8.540,63 10.703,11 85.406,30 107.031,10 2,56% 

 1.5 SISTEMA 770 PROJETOS DE ENGENHARIA 1 20 4.200,00 5.263,44 84.000,00 105.268,80 2,52% 

 2     ADMINISTRAÇÃO LOCAL           144.854,48 3,46% 
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 2.1 SINAPI 90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 320 140,84 176,50 45.068,80 56.480,00 1,35% 

 2.2 SINAPI 93572 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES 12 5.876,59 7.364,54 70.519,08 88.374,48 2,11% 

 3     SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA           228.950,82 5,47% 

 3.1 SICRO P9821 PEDREIRO h 1500 30,23 37,88 45.346,80 56.821,80 1,36% 

 3.2 SICRO P9824 SERVENTE h 3000 22,03 27,60 66.080,10 82.790,10 1,98% 

 3.3 SICRO P8163 TOPÓGRAFO mês 12 5.940,72 7.444,91 71.288,64 89.338,92 2,14% 

 4     TERRAPLANAGEM           524.238,00 12,53% 

 4.1 SECID-PR 97636 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 4000 26,14 32,75 104.560,00 131.000,00 3,13% 

 4.2 SICRO 4915618 

RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA 
GRANULAR DO PAVIMENTO COM 
MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR 
MODIFICADO 

m² 4000 4,88 6,11 19.520,00 24.440,00 0,58% 

 4.3 SICRO 5914389 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA 

tkm 40000 0,83 1,04 33.200,00 41.600,00 0,99% 

 4.4 SICRO 5502172 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 
2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ 

m³ 15000 9,70 12,15 145.500,00 182.250,00 4,36% 

 4.5 SICRO 5503041 
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% 
DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

m³ 3200 6,89 8,63 22.048,00 27.616,00 0,66% 
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 4.6 SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 
PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M2 4000 3,41 4,27 13.640,00 17.080,00 0,41% 

 4.7 SINAPI 94327 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 

M3 400 133,96 167,87 53.584,00 67.148,00 1,60% 

 4.8 SINAPI 94318 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 

M3 400 66,04 82,76 26.416,00 33.104,00 0,79% 

 5     
EXECUÇÃO DE DRENAGEM 
SUPERFICIAL 

          965.705,50 23,08% 

 5.1 SINAPI 94287 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM 
ALTURA. AF_01/2024 

M 2000 38,87 48,71 77.740,00 97.420,00 2,33% 

 5.2 SICRO 2003618 
BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS 

un 50 1.148,80 1.439,67 57.440,00 71.983,50 1,72% 

 5.3 SICRO 2003407 
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM 
DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS 

m 250 698,01 874,74 174.502,50 218.685,00 5,23% 

 5.4 SICRO 1506055 
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E 
AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO 

m³ 200 497,15 623,02 99.430,00 124.604,00 2,98% 
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COMERCIAL - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 5.5 SICRO 2003308 

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM 
REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 
120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA 
EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA 

m 400 88,45 110,84 35.380,00 44.336,00 1,06% 

 5.6 SICRO 2003947 

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 
MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA 
E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS 

m 8000 23,69 29,68 189.520,00 237.440,00 5,67% 

 5.7 SICRO 2003315 

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS 
COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - 
VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS 

m 700 105,98 132,81 74.186,00 92.967,00 2,22% 

 5.8 SICRO 2003377 
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA 
DE MADEIRA 

m 1000 62,46 78,27 62.460,00 78.270,00 1,87% 

 6     EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA           1.172.969,98 28,03% 

 6.1 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 

M3 100 491,44 615,87 49.144,00 61.587,00 1,47% 

 6.2 SICRO 804037 
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

m 250 911,39 1.142,15 227.847,50 285.537,50 6,82% 

 6.3 SICRO 804121 
BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
RETAS 

un 80 2.126,85 2.665,36 170.148,00 213.228,80 5,10% 
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 6.4 SINAPI 100953 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

TXKM 50000 1,13 1,41 56.500,00 70.500,00 1,68% 

 6.5 SICRO 804045 
CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

m 70 1.195,25 1.497,88 83.667,50 104.851,60 2,51% 

 6.6 SICRO 804141 
BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
RETAS 

un 8 2.956,92 3.705,61 23.655,36 29.644,88 0,71% 

 6.7 SICRO 2003477 
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 
200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS 

un 10 4.970,32 6.228,80 49.703,20 62.288,00 1,49% 

 6.8 SICRO 804029 
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

m 150 707,44 886,56 106.116,00 132.984,00 3,18% 

 6.9 SICRO 804101 
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 
0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS 
RETAS 

un 20 1.421,21 1.781,06 28.424,20 35.621,20 0,85% 

 6.10 SICRO 804021 
CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, 
BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

m 300 470,07 589,09 141.021,00 176.727,00 4,22% 

 7     SERVIÇOS DIVERSOS           795.423,10 19,01% 

 7.1 SINAPI 94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M2 3000 100,07 125,40 300.210,00 376.200,00 8,99% 
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 7.2 SINAPI(A) 87507 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 400 94,60 118,55 37.840,00 47.420,00 1,13% 

 7.3 EMBASA-BA 22.07.01 

FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL 
P/PRE-TRATAMENTO DE 
ESGOTOS/AGUA BRUTA,INCLUINDO 
PINTURA DE PROTECAO 

M2 100 357,99 448,63 35.799,00 44.863,00 1,07% 

 7.4 SINAPI 101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 
BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

M3 170 691,62 866,73 117.575,40 147.344,10 3,52% 

 7.5 SICRO 2004504 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM COM VALETADEIRA EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

m 2000 20,55 25,75 41.100,00 51.500,00 1,23% 

 7.6 SICRO 4915710 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM m 3000 4,55 5,70 13.650,00 17.100,00 0,41% 

 7.7 EMBASA-BA 15.92.02 
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES 
DE ESGOTO / DRENAGEM 

H 400 221,43 277,49 88.572,00 110.996,00 2,65% 

           

       Total sem BDI  3.339.473,78  

       Total do BDI  844.905,40  

       Total  4.184.379,18  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem superficial e profunda, e a manutenção nos sistemas 

de drenagens existentes no município de Tasso Fragoso - MA. 
 

REFERÊNCIA - DATA BASE:   SINAPI: MA 01/2026 -SICRO3: MA 10/2025 - SECID-PR: PR 2/2025 - EMBASA: SINTRACOM-EXP 6/2025 

BDI = 25,32%      ENCARGOS SOCIAIS = 69,90%     112,68% 

 
 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 
          

 1       SERVIÇOS PRELIMINARES         352.237,30 

 1.1 Insumo SINAPI 4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M 
(SEM POSTES PARA 
FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M2 20 501,28 10.025,60 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 1.2  Composição 
EMBASA-
BA 55.04.04 

ALMOXARIFADO E/OU ESCRITORIO E/OU DEPOSITO 
FECHADO   M2 100   51.951,00 

  Insumo EMBASA-BA M104500001 TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A  UN 0,57 25,41 14,48 

  Insumo EMBASA-BA D050000091 TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12")  M 166,5 19,11 3.181,81 

  Insumo EMBASA-BA B010000109 SERRALHEIRO  H 7 35,12 245,82 
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  Insumo EMBASA-BA M101800001 
DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, 
MONOPOLAR, 5kA, 60A  UN 0,57 30,12 17,16 

  Insumo EMBASA-BA B010000016 AJUDANTE DE ELETRICISTA  H 30 25,21 756,23 

  Insumo EMBASA-BA D230000049 VIDRO INCOLOR 3 MM  M2 2,3 60,07 138,16 

  Insumo EMBASA-BA D180000804 CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8" x 2" - 2,46 KG/M  M 30,3 9,92 300,57 

  Insumo EMBASA-BA D070000072 PREGO 1 1/2 x 13  KG 10 12,63 126,30 

  Insumo EMBASA-BA D060000013 PECA MADEIRA LEI SERRADA 7,5 x 7,5 CM  M 90 17,54 1.578,60 

  Insumo EMBASA-BA M109502573 
INTERRUPTOR 1 SECAO MONTADO EM TAMPA DE 
CONDULETE DN 3/4"  UN 1,15 6,00 6,90 

  Insumo EMBASA-BA D050000005 COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM  M2 38,6 46,45 1.792,97 

  Insumo EMBASA-BA M102050001 
FIO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 
1,5mm?  M 53,6 1,92 102,91 

  Insumo EMBASA-BA J040001019 CADEADO MEDIO 35 mm  UN 0,58 31,20 18,09 

  Insumo EMBASA-BA B010000052 CARPINTEIRO  H 634 34,88 22.111,57 

  Insumo EMBASA-BA D200000013 DOBRADICAS L.C. 3" x 2 1/2"  UN 3,46 18,64 64,49 

  Insumo EMBASA-BA D090000028 TELHA ONDULADA 4MM VOGATEX- FIBROCIMENTO  M2 14,3 14,66 209,63 

  Insumo EMBASA-BA D060000016 PECA MADEIRA LEI APARELHADA 7,5 x 15 CM  M 70 12,98 908,60 

  Insumo EMBASA-BA D050000085 TABUA AGRESTE 2,5 x 23,0 CM (1"x 9")  M 120 12,77 1.532,40 

  Insumo EMBASA-BA M102750320 
LUMINARIA TIPO COPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE 
40W  UN 4,61 43,33 199,75 

  Insumo EMBASA-BA B010000097 SERVENTE  H 700 24,14 16.897,44 

  Insumo EMBASA-BA M100300100 ARRUELA PRESSAO, GALV., 5/8"  UN 21,4 0,60 12,84 

  
Composição 
Auxiliar EMBASA-BA 09.01.13 

(REVISADA) CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM OBRA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, 
COM CONTROLE TECNOLÓGICO  M3 1,5 1.043,22 1.564,83 

  Insumo EMBASA-BA D200000033 FECHADURA COMPLETA PORTA SANITARIO  CJ 0,58 57,10 33,11 

  Insumo EMBASA-BA D170000040 PORTA COMPENSADA LISA P/BARRACAO  M2 1,15 40,91 47,04 

  Insumo EMBASA-BA D070000058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA  UN 128 0,60 76,80 
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TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 1.3  Composição SISTEMA 310 MOBILIZAÇÃO   UN 10   77.960,80 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 89876 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014  CHP 145 409,55 59.384,70 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 6259 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 58,0005 320,25 18.574,60 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 1.4  Composição SISTEMA 1023 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   UNID. 10   107.031,10 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 91386 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 60 335,38 20.122,80 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 6259 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 60 320,25 19.215,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 83362 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 
M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, 
POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023  CHP 60 335,36 20.121,60 
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Composição 
Auxiliar SINAPI 5632 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  CHI 5,5 108,46 596,50 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014  CHI 5,5 74,66 410,60 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5837 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. 
AF_11/2014  CHI 5,5 184,13 1.012,70 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5934 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014  CHI 5,5 126,17 693,90 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 95632 

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO 
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 
DIURNO. AF_11/2016  CHI 9,8 102,48 1.004,30 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 96014 

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI 
DIURNO. AF_02/2017  CHI 4,2 69,56 292,10 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 96464 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2017  CHI 5,5 110,34 606,80 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 89882 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO 
MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014  H 170 252,67 42.953,90 
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 1.6 Insumo SISTEMA 770 PROJETOS DE ENGENHARIA   1 20 5.263,44 105.268,80 

          

 2       ADMINISTRAÇÃO LOCAL         144.854,48 

  Tipo Banco Código Descrição   Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total 

 2.1  Composição SINAPI 90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES   H 320   56.480,00 

  Insumo SINAPI 37370 
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H 320 2,75 880,00 

  Insumo SINAPI 43462 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)  H 320 0,02 6,40 

  Insumo SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)  H 320 168,36 53.875,20 

  Insumo SINAPI 37373 
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)  H 320 0,13 41,60 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 95403 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA  H 320 2,48 793,60 

  Insumo SINAPI 37372 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)  H 320 1,70 544,00 

  Insumo SINAPI 43486 
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H 320 1,02 326,40 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 2.2  Composição SINAPI 93572 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES   MES 12   88.374,48 

  Insumo SINAPI 40862 
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES 12 461,69 5.540,28 
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  Insumo SINAPI 43475 

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)  MES 12 27,05 324,60 

  Insumo SINAPI 40861 
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES 12 107,88 1.294,56 

  Insumo SINAPI 40864 
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)  MES 12 22,90 274,80 

  Insumo SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)    MES 12 6.219,93 74.639,16 

  Insumo SINAPI 40863 
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)  MES 12 284,72 3.416,64 

  Insumo SINAPI 43499 
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  MES 12 240,33 2.883,96 

          

3    SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA     228.950,82 

 3.1 Insumo SICRO P9821 Pedreiro   h 1500 37,88 56.821,80 

          
 3.2 Insumo SICRO P9824 Servente   h 3000 27,60 82.790,10 

          
 3.3 Insumo SICRO P8163 Topógrafo   mês 12 7.444,91 89.338,92 

          

 4       TERRAPLANAGEM         524.238,00 

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 4.1  Composição SECID-PR 97636 

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   M2 4000   131.000,00 
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Composição 
Auxiliar SECID-PR 5632 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  CHI 358,4 125,25 44.880,00 

  
Composição 
Auxiliar SECID-PR 91285 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015  CHI 334,4 1,21 400,00 

  
Composição 
Auxiliar SECID-PR 5631 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 130,4 289,63 37.760,00 

  
Composição 
Auxiliar SECID-PR 91283 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015  CHP 209,6 14,58 3.040,00 

  
Composição 
Auxiliar SECID-PR 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 973,2 46,25 45.000,00 

          

 4.2  Composição SICRO 4915618 
Recomposição de camada granular do pavimento 
com material de jazida - 100% Proctor modificado   m² 4000   24.440,00 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1000 3000 349,4059 87,21 677.277,20 

 Insumo SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1000 3000 6,37026 3,54 19.661,60 

 Insumo SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW 840 3160 427,2363 149,88 952.382,00 

 Insumo SICRO E9762 
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 
kW 3840 160 418,1365 165,46 1.638.820,80 

 Insumo SICRO E9685 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido de 11,6 t - 82 kW 4000 0 306,2231 112,05 1.224.892,40 

 Insumo SICRO E9577 Trator agrícola - 77 kW 1000 3000 227,1305 75,10 509.464,80 
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  Total -> 5.022.498,80 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 220.817,20 

  Total -> 220.817,20 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,04 

  Custo do FIC -> R$0,18 

  Produção de Equipe -> 278,25 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4016096 

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 
hidráulica de 1,56 m³ m³   2,06 1.809,20 

  Total -> 1.809,20 

  E Banco Código TEMPO FIXO Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 5914353 

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 
caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 
1,56 m³ (exclusa) e descarga livre t   2,06 3.392,00 

  Total -> 3.392,00 

          

 4.3  Composição SICRO 5914389 
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada   tkm 40000   41.600,00 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9579 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 
kW 40000 0 387,4284 93,60 15.497.136,00 
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  Total -> 15.497.136,00 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC ->  

  Custo do FIC -> R$0,00 

  Produção de Equipe -> 373,50 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

          

 4.4  Composição SICRO 5502172 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de 
serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³   m³ 15000   182.250,00 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9667 
Caminhão basculante com capacidade de 14 m3 - 188 
kW 13350 1650 402,2022 99,52 33.451.059,00 

 Insumo SICRO E9515 
Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com 
capacidade de 1,5 m3 - 110 kW 15000 0 415,9661 153,43 6.239.491,50 

  Total -> 39.690.550,50 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 414.033,00 

  Total -> 414.033,00 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,13 

  Custo do FIC -> R$1,50 
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  Produção de Equipe -> 230,19 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

          

 4.5  Composição SICRO 5503041 
Compactação de aterros a 100% do Proctor 
intermediário   m³ 3200   27.616,00 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2304 896 446,7739 99,89 1.141.528,64 

 Insumo SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1312 1888 6,37026 3,54 16.722,24 

 Insumo SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW 736 2464 427,2363 149,88 777.228,16 

 Insumo SICRO E9685 
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido de 11,6 t - 82 kW 3200 0 306,2231 112,05 979.913,92 

 Insumo SICRO E9577 Trator agrícola - 77 kW 1312 1888 227,1305 75,10 475.677,44 

  Total -> 3.391.070,40 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 88.327,04 

  Total -> 88.327,04 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,13 

  Custo do FIC -> R$1,04 

  Produção de Equipe -> 134,56 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 
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 4.6  Composição SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021   M2 4000   17.080,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 356 27,87 9.920,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 180 35,03 6.280,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 95265 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI 
DIURNO. AF_09/2016  CHI 168 1,15 160,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 95264 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP 
DIURNO. AF_09/2016  CHP 100 8,05 800,00 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 4.7  Composição SINAPI 94327 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_08/2023   M3 400   67.148,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5632 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  CHI 25,64 108,46 2.780,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 24,2 27,87 672,00 
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Composição 
Auxiliar SINAPI 5631 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 17,76 262,82 4.664,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5903 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014  CHI 0,24 93,52 20,00 

  Insumo SINAPI 368 
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 555,56 100,25 55.692,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5901 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 2,16 396,91 856,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 91533 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015  CHP 53,56 45,96 2.460,00 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 4.8  Composição SINAPI 94318 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023   M3 400   33.104,00 
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Composição 
Auxiliar SINAPI 5901 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 2,16 396,91 856,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 91533 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015  CHP 51,4 45,96 2.360,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014  CHI 12,84 74,66 956,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 12,12 27,87 336,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014  CHP 8,88 178,96 1.588,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5903 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014  CHI 0,24 93,52 20,00 

  Insumo SINAPI 6079 
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA 
(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)    M3 555,56 48,57 26.980,00 

          

 5       EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL         965.705,50 

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 
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 5.1  Composição SINAPI 94287 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 
10 CM ALTURA. AF_01/2024   M 2000   97.420,00 

  Insumo SINAPI 6212 
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M 166,6 22,97 3.820,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 465,2 27,87 12.960,00 

  Insumo SINAPI 4517 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M 400 4,84 1.920,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 465,2 35,03 16.280,00 

  Insumo SINAPI 370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)    M3 19,8 200,51 3.960,00 

  Insumo SINAPI 34492 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)  M3 75,2 777,61 58.460,00 

          

 5.2  Composição SICRO 2003618 
Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita 
comerciais   un 50   71.983,50 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 276,02 

  Total -> 276,02 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,04 

  Custo do FIC -> R$0,22 
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  Produção de Equipe -> 1,00 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  C Banco Código MATERIAL Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 Insumo SICRO M0224 Guia-chapéu pré-moldado - C = 140 cm un   74,19 3.709,67 

  Total -> 3.709,67 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 2009619 

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 
espessura de 20 cm - areia comercial m²   187,64 35.745,73 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109669 

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   697,86 2.093,57 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 407819 

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação kg   15,30 3.136,82 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 8.038,81 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107896 

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   677,19 2.031,58 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 16.790,63 

  Total -> 67.837,13 

  E Banco Código TEMPO FIXO Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 5914655 

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 
caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t   42,77 149,70 

  Total -> 149,70 

          

 5.3  Composição SICRO 2003407 
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - 
areia e brita comerciais   m 250   218.685,00 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 
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Composição 
Auxiliar SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³   4,47 364,40 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805756 

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 
cm m³   6,44 1.095,20 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 407819 

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação kg   15,30 80.238,38 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 52.380,88 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805750 

Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m m³   57,28 6.753,75 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 77.854,33 

  Total -> 218.686,93 

          

 5.4  Composição SICRO 1506055 

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e 
pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento   m³ 200   124.604,00 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9821 Pedreiro h   37,89 7.577,08 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 22.081,74 

  Total -> 29.658,82 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,13 

  Custo do FIC -> R$19,12 

  Produção de Equipe -> 1,00 



 

 

P á g i n a  49 | 92 
 
 

 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  C Banco Código MATERIAL Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 Insumo SICRO M1097 Pedra de mão m3   192,65 46.236,32 

  Total -> 46.236,32 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109669 

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   697,86 44.047,34 

  Total -> 44.047,34 

  E Banco Código TEMPO FIXO Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 5914647 

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em 
caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira 
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre t   2,33 839,14 

  Total -> 839,14 

          

 5.5  Composição SICRO 2003308 

Valeta de proteção de cortes com revestimento de 
concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia 
extraída e brita produzida   m 400   44.336,00 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805756 

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 
cm m³   6,44 4.486,08 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109668 

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia extraída m³   584,83 23,40 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³   9,74 1.548,64 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107891 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia extraída e brita produzida m³   470,99 24.039,32 
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Composição 
Auxiliar SICRO 4413996 Enleivamento m²   13,52 9.417,28 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 2004522 

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em 
material de 1ª categoria para drenagem superficial com 
retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m² m³   14,22 2.262,16 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m   7,36 2.561,76 

  Total -> 44.338,64 

          

 5.6  Composição SICRO 2003947 

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com 
extrusora e concreto usinado - areia e brita 
comerciais   m 8000   237.440,00 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9103 Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW 8000 0 62,51222 36,84 500.097,60 

  Total -> 500.097,60 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9821 Pedreiro h   37,89 303.083,20 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 441.634,40 

  Total -> 744.717,60 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,03 

  Custo do FIC -> R$0,05 

  Produção de Equipe -> 93,19 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 
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Composição 
Auxiliar SICRO 1107928 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³   558,40 149.204,80 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805750 

Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m m³   57,28 8.248,80 

  Total -> 157.453,60 

  E Banco Código TEMPO FIXO Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 5919533 

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão 
betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e 
descarga em extrusora de meio-fio t   103,31 66.252,80 

  Total -> 66.252,80 

          

 5.7  Composição SICRO 2003315 

Valeta de proteção de aterros com revestimento de 
concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia 
e brita comerciais   m 700   92.967,00 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805756 

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 
cm m³   6,44 7.850,64 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109669 

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   697,86 48,86 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³   9,74 2.710,12 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 57.442,14 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4413996 Enleivamento m²   13,52 16.480,24 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 2004522 

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em 
material de 1ª categoria para drenagem superficial com 
retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m² m³   14,22 3.958,78 
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Composição 
Auxiliar SICRO 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m   7,36 4.483,08 

  Total -> 92.973,86 

          

 5.8  Composição SICRO 2003377 
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira   m 1000   78.270,00 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109669 

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   697,86 69,80 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 21.479,70 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805750 

Escavação manual em material de 1ª categoria na 
profundidade de até 1 m m³   57,28 1.031,10 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 55.690,70 

  Total -> 78.271,30 

          

 6       EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA         1.172.969,98 

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 6.1  Composição SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021   M3 100   61.587,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 234,33 27,87 6.530,00 
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Composição 
Auxiliar SINAPI 88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF_05/2023  CHI 71,88 0,52 37,00 

  Insumo SINAPI 4721 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE    M3 57,82 135,78 7.850,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023  CHP 76,23 2,50 190,00 

  Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32    KG 21201,94 1,24 26.290,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88377 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  H 148,11 27,65 4.095,00 

  Insumo SINAPI 370 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)    M3 82,69 200,51 16.580,00 

          

 6.2  Composição SICRO 804037 
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais   m 250   285.537,50 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 
20 t.m - 136 kW 250 0 402,7168 114,62 100.679,20 

  Total -> 100.679,20 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 20.701,63 

  Total -> 20.701,63 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 
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  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,04 

  Custo do FIC -> R$5,88 

  Produção de Equipe -> 3,11 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  C Banco Código MATERIAL Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 Insumo SICRO M2175 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 1,00 m m   663,94 165.983,75 

  Total -> 165.983,75 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109671 

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   618,62 1.136,70 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1106165 

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 
mão comerciais m³   567,84 57.067,68 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 21.665,33 

  Total -> 79.869,70 

          

 6.3  Composição SICRO 804121 
Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas   un 80   213.228,80 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 129.341,21 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 83.888,13 

  Total -> 213.229,34 
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TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 6.4  Composição SINAPI 100953 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020   TXKM 50000   70.500,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5928 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014  CHP 185 346,59 64.000,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 5930 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014  CHI 80 92,87 7.000,00 

          

 6.5  Composição SICRO 804045 
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais   m 70   104.851,60 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 
20 t.m - 136 kW 70 0 402,7168 114,62 28.190,18 

  Total -> 28.190,18 
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  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 5.796,46 

  Total -> 5.796,46 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,04 

  Custo do FIC -> R$7,35 

  Produção de Equipe -> 2,49 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  C Banco Código MATERIAL Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 Insumo SICRO M2179 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 1,20 m m   910,88 63.761,76 

  Total -> 63.761,76 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109671 

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   618,62 542,16 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1106165 

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 
mão comerciais m³   567,84 19.834,56 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 6.824,57 

  Total -> 27.201,29 

          

 6.6  Composição SICRO 804141 
Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas   un 8   29.644,88 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 
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Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 18.716,92 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 10.927,99 

  Total -> 29.644,91 

          

 6.7  Composição SICRO 2003477 
Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha 
de concreto - areia e brita comerciais   un 10   62.288,00 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³   4,47 101,83 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 407819 

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 
colocação kg   15,30 19.865,16 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 14.637,06 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107896 

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   677,19 625,73 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1106057 

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais m³   626,55 1.684,17 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³   8,72 1.292,64 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 24.081,44 

  Total -> 62.288,02 

          

 6.8  Composição SICRO 804029 
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais   m 150   132.984,00 

  A Banco Código EQUIPAMENTOS Utilização Custo Operacional Custo Horário 
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  Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 
20 t.m - 136 kW 150 0 402,7168 114,62 60.407,52 

  Total -> 60.407,52 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 12.420,98 

  Total -> 12.420,98 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,04 

  Custo do FIC -> R$4,41 

  Produção de Equipe -> 4,15 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  C Banco Código MATERIAL Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 Insumo SICRO M2171 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,80 m m   513,39 77.008,76 

  Total -> 77.008,76 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109671 

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   618,62 510,36 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1106165 

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 
mão comerciais m³   567,84 26.234,09 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 11.374,29 

  Total -> 38.118,74 
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 6.9  Composição SICRO 804101 
Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas   un 20   35.621,20 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1107892 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais m³   643,10 20.823,73 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 14.797,41 

  Total -> 35.621,14 

          

 6.10  Composição SICRO 804021 
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra 
de mão comerciais   m 300   176.727,00 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9686 
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 
20 t.m - 136 kW 300 0 402,7168 114,62 120.815,04 

  Total -> 120.815,04 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 24.841,95 

  Total -> 24.841,95 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,04 

  Custo do FIC -> R$2,94 

  Produção de Equipe -> 6,23 
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  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

  C Banco Código MATERIAL Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 Insumo SICRO M2167 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,60 m m   314,30 94.290,78 

  Total -> 94.290,78 

  D Banco Código ATIVIDADES AUXILIARES Unidade Preço Unitário Custo Horário 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1109671 

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia comercial m³   618,62 798,03 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 1106165 

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 
mão comerciais m³   567,84 38.329,02 

 

Composição 
Auxiliar SICRO 3103302 

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de 
drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada m²   108,33 19.498,80 

  Total -> 58.625,85 

          

 7       SERVIÇOS DIVERSOS         795.423,10 

  Tipo Banco Código Descrição   Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total 

 7.1  Composição SINAPI 94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022   M2 3000   376.200,00 

  Insumo SINAPI 34492 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)  M3 295,5 777,61 229.770,00 
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Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 652,8 27,87 18.180,00 

  Insumo SINAPI 4509 
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M 750 7,03 5.250,00 

  Insumo SINAPI 7156 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM  M2 3244,8 29,50 95.700,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 262,2 35,03 9.180,00 

  Insumo SINAPI 2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  L 5,1 13,33 60,00 

  Insumo SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)    KG 72 26,30 1.890,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88262 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  H 390,3 34,22 13.350,00 

  Insumo SINAPI 4517 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  M 600 4,84 2.880,00 

          

  Tipo Banco Código Descrição   Unidade Quantidade Preço c/ BDI Total 

 7.2  Composição SINAPI(A) 87507 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014   M2 400   47.420,00 

  Insumo SINAPI 7267 

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 
DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 
CM (L X A X C)  UN 14896 0,90 13.404,00 
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  Insumo SINAPI 34557 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 
MM, (C X L) *50 X 7,5* CM  M 232 2,60 600,00 

  Insumo SINAPI 37395 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA)    CENTO 2,76 52,54 144,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019  M3 4,24 883,74 3.744,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 602,4 35,03 21.100,00 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 301,2 27,87 8.392,00 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 7.3  Composição 
EMBASA-
BA 22.07.01 

FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-
TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA 
BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO   M2 100   44.863,00 

  Insumo EMBASA-BA B010000091 PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE  H 80 35,29 2.823,58 

  Insumo EMBASA-BA B010000097 SERVENTE  H 80 24,14 1.931,13 

  Insumo EMBASA-BA D400000031 GRADE MANUAL EM ACO CARBONO  M2 100 304,56 30.456,00 

  
Composição 
Auxiliar EMBASA-BA 15.07.31 

PINTURA A OLEO EM METAL, INCL. BASE 
ANTICORROSIVA E LIXAMENTO,EM DUAS DEMAOS  M2 250 38,62 9.655,00 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 
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 7.4  Composição SINAPI 101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020   M3 170   147.344,10 

  Insumo SINAPI 34586 
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L 
X A X C) E 6,0 MPA  UN 20785,9 2,80 58.199,50 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 709,24 27,87 19.765,90 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1418,48 35,03 49.689,30 

  
Composição 
Auxiliar SINAPI 87292 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019  M3 22,1 883,74 19.529,60 

          

 7.5  Composição SICRO 2004504 
Escavação mecânica de vala para drenagem com 
valetadeira em material de 1ª categoria   m 2000   51.500,00 

  

A Banco Código EQUIPAMENTOS 

Utilização Custo Operacional 

Custo Horário   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

 Insumo SICRO E9119 
Carregadeira compacta com valetadeira para escavação 
até a profundidade de 1.575 mm - 55,4 kW 2000 0 319,7365 115,55 639.473,00 

  Total -> 639.473,00 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 55.204,40 

  Total -> 55.204,40 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 
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  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,04 

  Custo do FIC -> R$0,95 

  Produção de Equipe -> 13,74 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

          

 7.6  Composição SICRO 4915710 Limpeza de vala de drenagem   m 3000   17.100,00 

  B Banco Código MÃO DE OBRA Salário Hora Custo Horário 

 Insumo SICRO P9824 Servente h   27,60 828.064,80 

  Total -> 828.064,80 

          

  Custo Horário de Execução -> 0,00 

  Fator de Influencia da Chuva - FIC -> 0,03 

  Custo do FIC -> R$0,18 

  Produção de Equipe -> 50,00 

  Custo Unitário de Execução -> 0,00 

          

  
TIPO BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNIDADE QUANT. 

PREÇO C/ 
BDI 

TOTAL 

 7.7  Composição 
EMBASA-
BA 15.92.02 

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / 
DRENAGEM   H 400   110.996,00 

  Insumo EMBASA-BA B010000097 SERVENTE  H 800 24,14 19.311,36 

  
Composição 
Auxiliar EMBASA-BA 59.06.85 

LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO JATO DE ALTA PRESSAO 
(HIGH VELOCITY), INCLUINDO COMBUSTIVEL E 
SMARTPHONE, EXCETO MAO DE OBRA  H 400 194,69 77.876,00 

  Insumo EMBASA-BA B010000061 ENCANADOR  H 400 34,51 13.802,08 
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Total sem 
BDI  3.339.473,78 

       

Total do 
BDI  844.905,40 

       Total  4.184.379,18 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 

 ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem superficial e profunda, e a manutenção nos sistemas 

de drenagens existentes no município de Tasso Fragoso - MA. 
 

REFERÊNCIA - DATA BASE:   SINAPI: MA 01/2026 -SICRO3: MA 10/2025 - SECID-PR: PR 2/2025 - EMBASA: SINTRACOM-EXP 6/2025 

BDI = 25,32%      ENCARGOS SOCIAIS = 69,90%     112,68% 

 

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO/MA  
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, E A MANUTENÇAO NOS SISTEMAS DE DRENAGEM 
EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE  TASSO FRAGOSO-MA 

REFERÊNCIA - DATA BASE :   SINAPI: MA 01/2026 -SICRO3: MA 10/2025 - SECID-PR: PR 2/2025 - EMBASA: SINTRACOM-EXP 6/2025 
  

 

BDI = 25,32%       
  

ENCARGOS SOCIAIS = 69,90%     
112,68% 

      

                       
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Item Descrição Total 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 1 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

100,00% 
352.237,30 

8,33% 
R$29.341,37 

8,33% 
R$29.341,37 

8,33% 
R$29.341,3
7 

8,33% 
R$29.341,3
7 

8,33% 
R$29.341,3
7 

8,33% 
R$29.341,3
7 

8,33% 
R$29.341,3
7 

8,33% 
R$29.341,37 

8,34% 
R$29.376,59 

8,34% 
R$29.376,5
9 

8,34% 
R$29.376,5
9 

8,34% 
R$29.376
,59 
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 2 
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

100,00% 
144.854,48 

8,33% 
R$12.066,38 

8,33% 
R$12.066,38 

8,33% 
R$12.066,3
8 

8,33% 
R$12.066,3
8 

8,33% 
R$12.066,3
8 

8,33% 
R$12.066,3
8 

8,33% 
R$12.066,3
8 

8,33% 
R$12.066,38 

8,34% 
R$12.080,86 

8,34% 
R$12.080,8
6 

8,34% 
R$12.080,8
6 

8,34% 
R$12.080
,86 

 3 
SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA 

100,00% 
228.950,82 

8,33% 
R$19.071,60 

8,33% 
R$19.071,60 

8,33% 
R$19.071,6
0 

8,33% 
R$19.071,6
0 

8,33% 
R$19.071,6
0 

8,33% 
R$19.071,6
0 

8,33% 
R$19.071,6
0 

8,33% 
R$19.071,60 

8,34% 
R$19.094,50 

8,34% 
R$19.094,5
0 

8,34% 
R$19.094,5
0 

8,34% 
R$19.094
,50 

 4 TERRAPLANAGEM 
100,00% 
524.238,00 

8,33% 
R$43.669,03 

8,33% 
R$43.669,03 

8,33% 
R$43.669,0
3 

8,33% 
R$43.669,0
3 

8,33% 
R$43.669,0
3 

8,33% 
R$43.669,0
3 

8,33% 
R$43.669,0
3 

8,33% 
R$43.669,03 

8,34% 
R$43.721,45 

8,34% 
R$43.721,4
5 

8,34% 
R$43.721,4
5 

8,34% 
R$43.721
,45 

 5 

EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM 
SUPERFICIAL 

100,00% 
965.705,50 

8,33% 
R$80.443,27 

8,33% 
R$80.443,27 

8,33% 
R$80.443,2
7 

8,33% 
R$80.443,2
7 

8,33% 
R$80.443,2
7 

8,33% 
R$80.443,2
7 

8,33% 
R$80.443,2
7 

8,33% 
R$80.443,27 

8,34% 
R$80.539,84 

8,34% 
R$80.539,8
4 

8,34% 
R$80.539,8
4 

8,34% 
R$80.539
,84 

 6 

EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM 
PROFUNDA 

100,00% 
1.172.969,98 

8,33% 
R$97.708,40 

8,33% 
R$97.708,40 

8,33% 
R$97.708,4
0 

8,33% 
R$97.708,4
0 

8,33% 
R$97.708,4
0 

8,33% 
R$97.708,4
0 

8,33% 
R$97.708,4
0 

8,33% 
R$97.708,40 

8,34% 
R$97.825,70 

8,34% 
R$97.825,7
0 

8,34% 
R$97.825,7
0 

8,34% 
R$97.825
,70 

 7 SERVIÇOS DIVERSOS 
100,00% 
795.423,10 

8,33% 
R$66.258,74 

8,33% 
R$66.258,74 

8,33% 
R$66.258,7
4 

8,33% 
R$66.258,7
4 

8,33% 
R$66.258,7
4 

8,33% 
R$66.258,7
4 

8,33% 
R$66.258,7
4 

8,33% 
R$66.258,74 

8,34% 
R$66.338,29 

8,34% 
R$66.338,2
9 

8,34% 
R$66.338,2
9 

8,34% 
R$66.338
,29 

               

  

PORCENTAGEM DO 
PERÍODO 
TOTAL DO PERÍODO 

100,00% 
R$4.184.379,
20 

8,33% 
R$348.558,7
9 

8,33% 
R$348.558,79 

8,33% 
R$348.558,
79 

8,33% 
R$348.558,
79 

8,33% 
R$348.558,
79 

8,33% 
R$348.558,
79 

8,33% 
R$348.558,
79 

8,33% 
R$348.558,7
9 

8,34% 
R$348.977,2
2 

8,34% 
R$348.977,
22 

8,34% 
R$348.977,
22 

8,34% 
R$348.97
7,22 

  

PORCENTAGEM 
ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO   

8,33% 
R$348.558,7
9 

16,66% 
R$697.117,58 

24,99% 
R$1.045.67
6,37 

33,32% 
R$1.394.23
5,16 

41,65% 
R$1.742.79
3,95 

49,98% 
R$2.091.35
2,74 

58,31% 
R$2.439.91
1,53 

66,64% 
R$2.788.470,
32 

74,98% 
R$3.137.447,
54 

83,32% 
R$3.486.42
4,76 

91,66% 
R$3.835.40
1,98 

100,00% 
R$4.184.
379,20 

               

 Total sem BDI 3.339.473,78             

 Total do BDI 844.905,40             

 Total 4.184.379,18             
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

CURVA ABC 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem superficial 

e profunda, e a manutenção nos sistemas de drenagens existentes no município de Tasso Fragoso 

- MA. 

 

REFERÊNCIA - DATA BASE:   SINAPI: MA 01/2026 -SICRO3: MA 10/2025 - SECID-PR: PR 2/2025 - EMBASA: 

SINTRACOM-EXP 6/2025 

BDI = 25,32%      ENCARGOS SOCIAIS = 69,90%     112,68% 

 

 

CURVA ABC  

Seq. Banco Código Descrição Unid. Qtd. Preço Total % 
% 

Acumulada 
Classe 

1 SINAPI 94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022 

M2 3000 125,40 376.200,00 8,99% 8,99% 

A 

2 SICRO 804037 
Corpo de BSTC D = 1,00 m 
PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

m 250 1.142,15 285.537,50 6,82% 15,81% 

A 

3 SICRO 2003947 

Meio-fio de concreto - MFC 
05 moldado no local com 
extrusora e concreto 
usinado - areia e brita 
comerciais 

m 8000 29,68 237.440,00 5,67% 21,49% 

A 

4 SICRO 2003407 
Descida d'água de aterros 
em degraus - DAD 60-36 - 
areia e brita comerciais 

m 250 874,74 218.685,00 5,23% 26,72% 
A 

5 SICRO 804121 
Boca BSTC D = 1,00 m - 
esconsidade 0° - areia e 
brita comerciais - alas retas 

un 80 2.665,36 213.228,80 5,10% 31,81% 
A 

6 SICRO 5502172 

Escavação, carga e 
transporte de material de 1ª 
categoria - DMT de 2.500 a 
3.000 m - caminho de 
serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³ 

m³ 15000 12,15 182.250,00 4,36% 36,17% 

A 

7 SICRO 804021 
Corpo de BSTC D = 0,60 m 
PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

m 300 589,09 176.727,00 4,22% 40,39% 
A 

8 SINAPI 101166 

ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO COM 
BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE 

M3 170 866,73 147.344,10 3,52% 43,91% 

A 
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ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

9 SICRO 804029 
Corpo de BSTC D = 0,80 m 
PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

m 150 886,56 132.984,00 3,18% 47,09% 
A 

10 SECID-PR 97636 

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 4000 32,75 131.000,00 3,13% 50,22% 

B 

11 SICRO 1506055 

Pedra argamassada com 
cimento e areia 1:3 - areia e 
pedra de mão comercial - 
fornecimento e 
assentamento 

m³ 200 623,02 124.604,00 2,98% 53,20% 

B 

12 
EMBASA-

BA 
15.92.02 

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO 
DE REDES DE ESGOTO / 
DRENAGEM 

H 400 277,49 110.996,00 2,65% 55,85% 

B 

13 Próprio 1023 
DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

UNID. 10 10.703,11 107.031,10 2,56% 58,41% 
B 

14 SISTEMA 770 PROJETOS DE ENGENHARIA 1 20 5.263,44 105.268,80 2,52% 60,92% B 

15 SICRO 804045 
Corpo de BSTC D = 1,20 m 
PA1 - areia, brita e pedra de 
mão comerciais 

m 70 1.497,88 104.851,60 2,51% 63,43% 

B 

16 SINAPI 94287 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE 
CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE 
X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024 

M 2000 48,71 97.420,00 2,33% 65,76% 

B 

17 SICRO 2003315 

Valeta de proteção de 
aterros com revestimento 
de concreto - VPAC 120-30 - 
escavação mecânica - areia e 
brita comerciais 

m 700 132,81 92.967,00 2,22% 67,98% 

B 

18 SICRO P8163 Topógrafo mês 12 7.444,91 89.338,92 2,14% 70,11% B 

19 SINAPI 93572 
ENCARREGADO GERAL DE 
OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 12 7.364,54 88.374,48 2,11% 72,23% 

B 

20 SICRO P9824 Servente h 3000 27,59 82.770,00 1,98% 74,20% B 

21 SICRO 2003377 
Meio-fio de concreto - MFC 
05 - areia e brita comerciais 
- fôrma de madeira 

m 1000 78,27 78.270,00 1,87% 76,08% 
B 

22 Próprio 310 MOBILIZAÇÃO UN 10 7.796,08 77.960,80 1,86% 77,94% B 

23 SICRO 2003618 
Boca de lobo simples - BLS 
01 - areia e brita comerciais 

un 50 1.439,67 71.983,50 1,72% 79,66% 
B 

24 SINAPI 100953 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, 

TXKM 50000 1,41 70.500,00 1,68% 81,34% 

C 
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ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

25 SINAPI 94327 

ATERRO MECANIZADO DE 
VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA ATÉ 2,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023 

M3 400 167,87 67.148,00 1,60% 82,95% 

C 

26 SICRO 2003477 

Caixa coletora de sarjeta - 
CCS 200-60 A - com grelha 
de concreto - areia e brita 
comerciais 

un 10 6.228,80 62.288,00 1,49% 84,44% 

C 

27 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 100 615,87 61.587,00 1,47% 85,91% 

C 

28 SICRO P9821 Pedreiro h 1500 37,88 56.820,00 1,36% 87,27% C 

29 SINAPI 90778 

ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA PLENO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 320 176,50 56.480,00 1,35% 88,62% 

C 

30 
EMBASA-

BA 
55.04.04 

ALMOXARIFADO E/OU 
ESCRITORIO E/OU 
DEPOSITO FECHADO 

M2 100 519,51 51.951,00 1,24% 89,86% 
C 

31 SICRO 2004504 

Escavação mecânica de vala 
para drenagem com 
valetadeira em material de 
1ª categoria 

m 2000 25,75 51.500,00 1,23% 91,09% 

C 

32 Próprio 87507 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 400 118,55 47.420,00 1,13% 92,22% 

C 

33 
EMBASA-

BA 
22.07.01 

FORNEC.E ASSENT.DE 
GRADE MANUAL P/PRE-
TRATAMENTO DE 
ESGOTOS/AGUA 
BRUTA,INCLUINDO 
PINTURA DE PROTECAO 

M2 100 448,63 44.863,00 1,07% 93,29% 

C 

34 SICRO 2003308 
Valeta de proteção de cortes 
com revestimento de 

m 400 110,84 44.336,00 1,06% 94,35% 
C 
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concreto - VPCC 120-30 - 
escavação mecânica - areia 
extraída e brita produzida 

35 SICRO 5914389 
Transporte com caminhão 
basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada 

tkm 40000 1,04 41.600,00 0,99% 95,35% 
C 

36 SICRO 804101 
Boca BSTC D = 0,80 m - 
esconsidade 0° - areia e 
brita comerciais - alas retas 

un 20 1.781,06 35.621,20 0,85% 96,20% 
C 

37 SINAPI 94318 

ATERRO MECANIZADO DE 
VALA COM 
RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023 

M3 400 82,76 33.104,00 0,79% 96,99% 

C 

38 SICRO 804141 
Boca BSTC D = 1,20 m - 
esconsidade 0° - areia e 
brita comerciais - alas retas 

un 8 3.705,61 29.644,88 0,71% 97,70% 
C 

39 SICRO 5503041 
Compactação de aterros a 
100% do Proctor 
intermediário 

m³ 3200 8,63 27.616,00 0,66% 98,36% 
C 

40 SICRO 4915618 

Recomposição de camada 
granular do pavimento com 
material de jazida - 100% 
Proctor modificado 

m² 4000 6,11 24.440,00 0,58% 98,94% 

C 

41 SICRO 4915710 
Limpeza de vala de 
drenagem 

m 3000 5,70 17.100,00 0,41% 99,35% 
C 

42 SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA 
DE SOLO PARA EXECUÇÃO 
DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2021 

M2 4000 4,27 17.080,00 0,41% 99,76% 

C 

43 SINAPI 4813 

PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO) 

M2 20 501,28 10.025,60 0,24% 100,00% 

C 
          

 

     Total com BDI 4.184.379,18    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P á g i n a  72 | 92 
 
 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) 

 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem superficial 

e profunda, e a manutenção nos sistemas de drenagens existentes no município de Tasso Fragoso 

- MA. 
 

REFERÊNCIA - DATA BASE:   SINAPI: MA 01/2026 -SICRO3: MA 10/2025 - SECID-PR: PR 2/2025 - EMBASA: 

SINTRACOM-EXP 6/2025 

BDI = 25,32%      ENCARGOS SOCIAIS = 69,90%     112,68% 

 

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) 

          

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:      

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 

Onde:         

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     

DF DESPESAS FINANCEIRAS     

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO   

L LUCRO       

I TRIBUTOS       

          

ITEM DISCRIMINAÇÃO (%) 

          

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   

  Administração central 4,00% 

    
Total AC 

= 
4,00% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS   

  Despesas financeiras 1,07% 

    
Total DF 

= 
1,07% 

S, R e G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO   

  taxa de seguros 0,30% 

  taxa de riscos     1,48% 

  taxa de garantias 0,21% 

    Total R= 1,99% 

L LUCRO   

  Lucro bruto 6,87% 
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    Total L = 6,87% 

I TRIBUTOS   

  PIS 0,65% 

  COFINS 3,00% 

  ISSQN 5,00% 

  CPRB     0,00% 

    Total I = 8,65% 

          

TOTAL (BDI) = 25,32% 

          

Tasso Fragoso-MA 

03 de janeiro 2026 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (%) 

 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de drenagem superficial 

e profunda, e a manutenção nos sistemas de drenagens existentes no município de Tasso Fragoso 

- MA. 
 

REFERÊNCIA - DATA BASE:   SINAPI: MA 01/2026 -SICRO3: MA 10/2025 - SECID-PR: PR 2/2025 - EMBASA: 

SINTRACOM-EXP 6/2025 

BDI = 25,32%      ENCARGOS SOCIAIS = 69,90%     112,68% 

 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

GRUPO A     

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B   

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89% Não incide 17,89% Não incide 

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64% 

B4 13º Salário 11,03% 8,33% 11,03% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,59% Não incide 1,59% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 12,18% 9,20% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 

B Total 48,43% 18,88% 48,43% 18,88% 

GRUPO C   

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46% 4,58% 3,46% 
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C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 1,73% 1,31% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41% 1,82% 2,41% 1,82% 

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29% 

C Total 9,22% 6,96% 9,22% 6,96% 

GRUPO D   

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,14% 3,17% 17,82% 6,95% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

0,38% 0,29% 0,41% 0,31% 

D Total 8,52% 3,46% 18,23% 7,26% 

TOTAL(A+B+C+D) 82,97% 46,10% 112,68% 69,90% 

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET         

Tasso Fragoso-MA 

03 de janeiro 2026 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 

 ANEXO II 
MINUTA DO CONTRATO  

 
CONTRATO Nº ____/2026/PMTF 

PROC. ADMINISTRATIVO N°          /2026 - PMTF 

      
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM, O 
MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO, ATRAVÉS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO E 
A EMPRESA  _______________, CNPJ__________________ 
NA FORMA ABAIXO:  

 
O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO – ESTADO DO MARANHÃO, com sede na ____________, inscrita no CNPJ 
sob o n° _________, neste ato representado pelo (a) Senhor Prefeito ________________, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. ______________, e portador da cédula de identidade Registro Geral nº. 
______________, órgão expedidor _______, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa_______________, 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ______________, Inscrição Estadual  nº ______________, sediado(a) na 
_______________, neste ato representado por ______________, portador do RG de nº____________, expedida 
pelo(a) _________________,inscrito(a) no CPF sob nº___________, doravante designada CONTRATADA, firmam 
o presente CONTRATO de execução de serviços de engenharia, vinculado a Concorrência Eletrônica nº 
005/2026-PMTF-MA, Processo Administrativo n.º        /2026 - PMTF-MA, submetendo-se as partes às 
disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores e as cláusulas e 
condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de 

serviços de drenagem superficial e profunda, e a manutenção nos sistemas de drenagens 

existentes no município de Tasso Fragoso – MA, nos termos do Edital de licitação na modalidade 

Concorrência Eletrônica nº 003/2026-PMTF e Proposta da Contratada que fica fazendo parte integrante 

deste Contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO  

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

A Contratada prestará garantia para a execução do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por 
cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes 
do art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do termo de 
contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando a CONTRATADA optar pela modalidade Seguro-Garantia, terá o 
prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato 
para apresentação de garantia. (§3º, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021). 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso -MA poderá descontar do valor 
da Garantia toda e qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive 
multas. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá 
ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação sob 
pena de ser descontada na fatura seguinte. 
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das 
obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de 
Tasso Fragoso -MA. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso -MA. 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO 

Unidade: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 

Ação 

Função: 15 

Sbfunção: 451 

Programa: 0018 

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 1-013 

15.451.0018.1-013 - Planejamento e Infraestrutura de Mobilidade Urbana 

Natureza da Despesa:  4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações 

Fonte de Recursos 

1 500 Recursos não Vinculados de Impostos 

1 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 

1 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados de acordo com as informações contidas no Projeto Básico. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura da Ordem de 
Serviço dada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, 
o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. (§ 5º, art. 115 da Lei 14.133/2021). 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os textos com as informações de que trata o Parágrafo Primeiro desta 
Cláusula deverão ser elaborados pela Administração. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Dentre outras atribuições decorrentes da pretensa contratação para execução do objeto, a Contratada 
se obriga a:  
I) A CONTRATADA deverá dispor de mão‐de‐obra com aptidão física e qualificação para a execução 
dos serviços objeto do Projeto Básico e contrato. 
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II) A CONTRATADA terá responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou 
fornecidos para esta finalidade, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto; 
III) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente 
sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições e 
o seu descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas na legislação vigente, conforme dispõe os art. 
155 e 156 da Lei n.º 14.133, podendo culminar em rescisão contratual. 
IV) Evitar que os serviços fiquem parados por qualquer razão, casos excepcionais, a contratada 
deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização; 
V) Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme 
estabelecidos no Projeto Básico. 
VI) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, 
as respectivas ART – Anotações de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, para cada serviço, com as taxas devidamente recolhidas;  
VII) Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes 
constantes dos documentos integrantes do Projeto Básico; 
VIII) Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;  
IX) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços usem equipamentos 
individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos 
critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais 
dispositivos de segurança. 
X) Utilizar uniforme e crachá de identificação durante todo o tempo de permanência no local da 
execução dos serviços e, ainda, apresentar-se ao responsável técnico da CONTRATADA a fim de obter a 
permissão para início dos serviços;  
XI) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas na licitação;  
XII) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas à 
execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e 
equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos 
responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.  
XIII) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos 
ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua 
contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o 
recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados 
em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;  
XIV) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das 
disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada. 
XV) A Contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os 
profissionais responsáveis pela execução dos serviços;  
XVI) Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do 
recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme Projeto Básico e 
em sua Proposta de Preços. 
XVII) Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações do Projeto Básico, Proposta de Preços e contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da respectiva Notificação; 
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XVIII) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;  
XIX) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
XX) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
XXI) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por 
tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
XXII) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto do Projeto Básico e 
deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pela CONTRATANTE. 
XXIII) Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção em qualquer dia e hora devendo prestar todos os 
informes e esclarecimentos solicitados. 
XXIV) A fiscalização terá direito de exigir dispensas, a qual deverá se realizar dentro de 24 horas, de 
todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem 
à ação judicial, a Prefeitura municipal de TASSO FRAGOSO MA não terá, em nenhum caso qualquer 
responsabilidade. 
XXV) A Contratada deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Contratada à execução de outras 
tarefas que não sejam objeto do Projeto Básico/contrato. 
XXVI) Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação 
dos serviços ou por erros de seus profissionais durante a execução do objeto contratual. 
XXVII) A Contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte o objeto do contrato, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos 
da norma prescrita no art. 618 e seguintes do Código Civil, contado do recebimento definitivo de que 
trata este subitem, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, não excluindo a fiscalização da Prefeitura a responsabilidade civil, nem a ético-
profissional pela perfeita execução do Contrato 
XXVIII) A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (art. 119 da Lei 14.133/2021). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do Projeto Básico, a CONTRATANTE se compromete a:  

I) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

II) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

III) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Projeto Básico e Contrato; 

IV) Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam 

desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato; 

V) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 
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VI) Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às 

exigências contratuais. 

VII) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato; 

VIII) Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por 

meio de servidor ou comissão, especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas; 

IX) Comunicar oficialmente à CONTRATADAS quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

contrato; 

X) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA 

considerado inadequado à execução dos serviços contratados. 

XI) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto no instrumento, 

observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local; 

XII) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e 

serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras. 

 
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
Será permitida a subcontratação parcial do objeto, mediante autorização prévia e expressa da 

CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA permanecerá integralmente responsável pela execução do 

objeto, qualidade dos serviços, prazos e encargos legais, não se estabelecendo vínculo entre a 

CONTRATANTE e a(s) subcontratada(s). 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Parcelas vedadas como regra geral: Não poderá ser subcontratada, como 

regra geral, a execução das parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo, especialmente: 

 
I – Responsabilidade técnica, supervisão, gerenciamento e controle tecnológico da obra; 
II – Drenagem profunda (lastros de concreto, assentamento de tubos de concreto armado – BSTC, caixas 
coletoras, bocas com alas e demais estruturas hidráulicas); 
III – Estruturas principais de drenagem superficial (bocas de lobo, descidas d’água, sarjetas estruturais 
e dispositivos de proteção contra erosão). 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Exceção técnica em caráter excepcional e devidamente justificado, poderá 

ser admitida a subcontratação pontual e limitada das parcelas acima, quando comprovada vantagem 

técnica ou logística para a Administração, desde que mantidas: 

I – Supervisão direta da CONTRATADA; 
II – Responsabilidade técnica integral (ART da contratada principal); 
III – Autorização formal da FISCALIZAÇÃO, com definição do local, quantitativo e prazo. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser subcontratados, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO, os 

serviços acessórios e complementares, tais como: 
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I – Demolições e terraplanagem mecanizada; 
II – Transporte de materiais e equipamentos; 
III – Passeios, alvenarias de vedação e gradeamentos; 
IV – Limpeza, desobstrução e remoção de resíduos; 
V – Placas, sinalização e serviços auxiliares. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
O recebimento será realizado da seguinte forma: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 
b) definitivamente, por Comissão especialmente designada pela autoridade competente, mediante 
termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 
estiver em desacordo com este contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 
civil pela solidez e pela segurança dos serviços nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou 
o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado da 

responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 
funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 
pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pelos serviços avençados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ ________ 
(______).  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir da data 
de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo 
servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, 
correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA e/ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, 

apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), relativas 
aos trabalhadores que prestaram serviços no período e; ainda, após a comprovação de que a empresa 
contratada está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos 
Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS 
e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual e Comprovante do Cadastro Nacional de Obras 
(CNO). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento só será liberado mediante a apresentação do Termo de 
Recebimento Definitivo dos serviços executados, lavrado pela Fiscalização de Obras da 
CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura 
dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de 
depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo 
primeiro, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha 
concorrido à CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N. VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
pagamento; 1 = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. 
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos 
serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de 
dependência ou descumprimento de obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para 
retificação. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa: 
16.14.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado durante o certame; 
16.14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando:  
b.1) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
b.4) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
c) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração; 
d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação;  
e) Fraudar a licitação;  
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:  
f.1) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação  
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 
a) Advertência 
b) Multa 
c) impedimento de licitar e contratar e  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação das sanções serão considerados:  
a) A natureza e a gravidade da infração cometida.  
b) As peculiaridades do caso concreto  
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes  
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública  
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor 
do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação 
oficial. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Para as infrações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” do caput a multa será de 
0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Para as infrações previstas nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g”, “h” do caput a multa será 
de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de 
multa. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável 
em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas “a”, “b”, “c” do caput desta 
Cláusula quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Tasso Fragoso, 
pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  
 
PARÁGRAFO NONO - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g”, “h” do 
caput bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas a, b, c do caput que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo 
estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 
sujeitando-o às penalidades cabíveis.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 
a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das 
sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 
proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação 
da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será acompanhado e fiscalizado 
pelo(s) seu(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, 
caput).  
I -Fiscalização Técnica  
Caberá ao fiscal técnico do contrato, em especial: 
a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);  
b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 
faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 22, II);  
c) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, III). 
d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).  
e) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, V).  
f) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 
II -Fiscalização Administrativa 
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Caberá ao fiscal administrativo, em especial: 
a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).  
b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 
II -Gestor do Contrato  
Caberá ao fiscal gestor do contrato, em especial: 
a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).  
b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 
II).  
c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 
21, III). 
d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  
e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  
f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  
g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 
 
CLÁUSULA QUATORZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESÕES 
 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões 
que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
(art. 125 da lei 14.133/2021). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As alterações unilaterais a que se refere o caput desta Cláusula não poderá 
transfigurar o objeto da contratação, art. 126, da Lei Federal n.º 14.133/2021.,…  
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CLÁUSULA QUINZE - DA VIGÊNCIA  
O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, respeitada a vigência máxima decenal, e que a autoridade competente ateste que as 
condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o 
contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. (art. 107 da Lei 14.1333/2021). 

PARÁGRAFO ÚNICO – A prorrogação, se houver, será formalizada mediante a celebração de Termo 

Aditivo. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DO REAJUSTE 
O preço contratado para a execução do objeto não será reajustado durante o prazo de sua vigência. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após o interregno de 12 (doze) meses, o reajuste poderá ser concedido 
mediante solicitação formal da Contratada, devidamente instruída com a demonstração analítica da 
variação dos custos, observadas as condições previstas nesta cláusula, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O reajuste será calculado mediante a atualização dos preços unitários dos 
serviços constantes das planilhas orçamentárias, utilizando-se como referência a tabela SINAPI vigente 
na data do reajuste, mantido o mesmo percentual de desconto global ofertado pela Contratada no 
certame licitatório, de forma a preservar as condições originalmente pactuadas.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um 12 
(doze) meses será contado a partir da data dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – No caso de atraso ou não divulgação da tabela do SINAPI vigente, o Contratante 
pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s). 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigor. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124, inciso II, alínea 
“d”, da Lei n.º 14.133/2021, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado.  
 
CLÁUSULA DEZOITO – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a 
III do art. 138, da Lei nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA DEZENOVE - DA BASE LEGAL 
Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a 
jurisprudência e os princípios gerais do Direito. 
 
CLÁUSULA VINTE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto as disposições 
do art. 45 da Lei nº 14.133/21 e os requisitos pertinentes contidos no Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis e também Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, Resolução 
CONAMA n° 01, de 08/03/90  e artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010. 
 
CLÁUSULA VINTE E UM - DA ANTICORRUPÇÃO  
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente. 
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD 
As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que venha a ser 
firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 
declaração ou de aceitação expressa.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 
hipóteses permitidas em Lei. 
 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DAS PRERROGATIVAS 
O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da 
Lei Federal n.º 14.133/21. 
 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA VINTE E CINCO - DA PUBLICAÇÃO 
A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Portal Nacional de Contratações 
Públicas – PNCP como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios. 
 
CLÁUSULA VINTE E SEIS - DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento. 
E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito 
na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Tasso Fragoso - MA,      de              de  2026. 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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CONTRATANTE 
 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

   CPF. Nº 
 

       
   CPF. Nº 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
  

ANEXO III 
 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

                              
 

À 

Prefeitura Municipal  

Tasso Fragoso/MA 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 - PMTF 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 

 

A empresa.........................................., inscrita no CNPJ nº................,com sede na..............................,por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da 
Carteira de Identidade nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins de direito, caso 
seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se 
compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, 
responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio 
ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção. 

 
 

....................................... 
Local e data 

 
 

.................................................................... 
(Nome e assinatura do representante legal) 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 – PMTF 
 ANEXO IV 

RESUMO DA PROPOSTA 
 
REF. Proposta da CONCORRÊNCIA N° 005/2026 - PMTF 
 
Prefeitura Municipal  

Tasso Fragoso/MA 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das 
condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções 
e critérios de qualificação definidos no Edital. 
 
1. PROPONENTE:  
RAZÃO SOCIAL: 
SEDE: 
C.N.P.J: 
2. PROPOSTA DE PREÇOS: 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 
MÊS BASE: ____/____/____ 
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
 

Atenciosamente, 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 ANEXO V 

 
A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que conhece toda 
documentação relativa à Concorrência Eletrônica n.º 005/2026 – PMTF, composta do Edital e seus 
anexos, e que visitou os locais onde se realizarão os serviços desta licitação, tendo tomado conhecimento 
de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução do objeto. 
 
 

Local e data 
Nome e assinatura do responsável técnico 

 
 

OU DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 
 
 

A (a empresa licitante), por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que conhece toda 
documentação relativa a Concorrência Eletrônica n.º 005/2026 – PMTF, composta do Edital e seus 
anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU OS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, mas, 
mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução do 
objeto, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá 
utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das 
dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades 
 

 
Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 – PMTF 
 ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO 

PESSOAL E SOCIETÁRIO 
 
 

À Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso 
Agente de Contratação e Equipe de Apoio 
 
REF. Proposta da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2026 - PMTF 
 
Prezados Senhores, 
 
 
(Nome de Empresa) ________________________________, CNPJ n.º _____________________, sediada na 
____________________________, n.º______, Bairro________, CEP n.º _______, município de ___________________, 
por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao Edital DECLARA, sob as penas 
da lei, que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo 
Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor da CONTRATANTE em 
qualquer função, nos termos do art. 9º,  § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 

 
Local ______/_______/_______ 

 
 

Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG________ 

CPF_________ 
CNPJ da empresa______ 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 
pelo (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 


