

Nº PROCESSO	SECRETARIA DE ORIGEM
25/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PROTOCOLO	REQUERENTE
20/01/2025	MARCOS JOSÉ GUIMARÃES LOPES
SECRETARIA DE DESTINO	
GABINETE DO PREFEITO	
OBJETO	
Contratação Direta por dispensa de licitação nos termos do art. 75, II da Lei 14.133/21, de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.	

OFÍCIO N° 002/2025

Tasso Fragoso/MA, 20 de janeiro de 2025.

A Vossa Excelência
Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira
Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA

Excelentíssimo Prefeito,


A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tasso Fragoso - MA, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, solicitar a contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando a qualificação e o aprimoramento do ensino no município.

Considerando que manutenção é fundamental para garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições, torna-se necessário a contratação de empresa especializada para execução dos serviços integrados às instalações: sistema elétrico (instalações elétricas de média e baixa tensão, iluminação em geral), sistema hidrossanitário, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, portões, alambrado etc.

Com isso fundamenta a necessidade de contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva dos prédios públicos na cidade de Tasso Fragoso. Diante da relevância da referida contratação para a otimização dos processos educacionais e fortalecimento da rede municipal de ensino, solicitamos as providências cabíveis para viabilizar a contratação do objeto nos termos do que preceitua o art. 75, II da Lei 14.133/2021.

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Marcos José Guimarães Lopes

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
de Tasso Fragoso - MA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1. OBJETO

1. Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

2. Grau de prioridade da contratação

O grau de prioridade é médio.

3. Data prevista para conclusão do processo

A data prevista para a conclusão do processo de contratação em 21.02.2025.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. Justificativa da necessidade da contratação

A manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos visa à preservação dos mesmos nas condições em que foram originalmente construídos ou no estado em que foram posteriormente melhoradas.

A manutenção é a necessidade de garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições. São considerados serviços relativos à manutenção, a realização dos serviços integrados às instalações: sistema elétrico (instalações elétricas de média e baixa tensão, iluminação em geral), sistema hidrossanitário, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, portões, alambrado etc.

A Administração Municipal, com o propósito de manter a cidade com prédios de ótima qualidade e também garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições. Com isso fundamenta a necessidade de contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva dos prédios públicos na cidade de Tasso Fragoso.

3. ESTIMATIVA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.

4. FONTE DE RECURSOS

As despesas da contratação ocorreram por conta de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA.

5. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante:

Secretária Municipal de Infraestrutura de Tasso Fragoso - MA

Responsável (eis) pela demanda

Nome: Marcos José Guimarães Lopes

CPF:

627.693.833-53

Cargo/Função: Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Fiscal do Contrato


Nome: Arthur Paulo de Abreu Martins

CPF:

610.998.843-06

Cargo/Função: Engenheiro Civil

DFD finalizado em: 20/01/25.


Marcos José Guimarães Lopes

Secretária Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo de Tasso Fragoso - MA

Autorizo, encaminhe-se para
providências.

Kelson Richard Carvalho Holanda
Prefeito Municipal Tasso Fragoso - MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA

Ao Contador do Município,

Para informar, consoante determina os artigos 5º, inc. II e 37 *caput*, da Constituição Federal, combinado com os Arts. 72, IV, 18, IV e Art. 92, III, da Lei nº 14.133/21, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para o seguinte processo:

Processo nº 25/2025: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA

- **R\$ 102.691,61 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)**

Tasso Fragoso - MA, 20 de janeiro de 2025

Natalia Santos de Alencar

Natalia Santos de Alencar
Setor de Compras





ESTADO DO MARANHÃO

TASSO FRAGOSO

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso em 20 de janeiro de 2025.

Conforme solicitado, segue a dotação orçamentária para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA(MANUTENÇÃO PREDIAL) EM TODAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO-MA.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Ação Função: 12 Sbfunção: 361 Programa: 0012 Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-056 12.361.0012.2-056 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos

500	Recursos não Vinculados de Impostos
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE


ESRON ARRUDA ABREU -

ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA



ESTADO DO MARANHÃO

TASSO FRAGOSO

Fundeb - Tasso Fragoso em 20 de janeiro de 2025.

Conforme solicitado, segue a dotação orçamentária para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA(MANUTENÇÃO PREDIAL) EM TODAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO-MA.

Órgão: FUNDEB - TASSO FRAGOSO

Unidade: FUNDEB - TASSO FRAGOSO

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-062

12.361.0012.2-062 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB (30%)

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica

Fonte de Recursos

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e
Transferências de Impostos


ESRON ARRUDA ABREU -

ASSESSOR CONTÁBIL CRC 8951/MA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Tasso Fragoso/MA, 12 de fevereiro de 2025.



Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira
Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste projeto básico a seleção e contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos visa à preservação dos mesmos nas condições em que foram originalmente construídos ou no estado em que foram posteriormente melhoradas.

2.2. A manutenção é a necessidade de garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições. São considerados serviços relativos à manutenção, a realização dos serviços integrados às instalações: sistema elétrico (instalações elétricas de média e baixa tensão, iluminação em geral), sistema hidrossanitário, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, portões, alambrado etc.

2.3. A Administração Municipal, com o propósito de manter a cidade com prédios de ótima qualidade e também garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições. Com isso fundamenta a necessidade de contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva dos prédios públicos na cidade de Tasso Fragoso.

2.4. Diante do exposto, resta justificada a contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) nas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso na Zona Urbana e Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

3. DO ENQUADRAMENTO LEGAL.

3.1. A contratação em apreço se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a justificativa da contratação já delineada neste Termo, fica caracterizada a utilização dessa modalidade licitatória.

3.2. Nesse sentido, segundo a Lei nº 14.133/2021, em tais hipóteses, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta para a prestação de serviço pretensa, mediante dispensa de licitação, conforme art. 75, inc. I do referido diploma, no sentido de que “*é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (sessenta mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia*”. Atualmente esse valor resta atualizado para R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), nos termos do Decreto Federal nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024

3.3. Assim, sugere-se a formalização de processo de dispensa de licitação para a prestação do objeto acima especificado, visando ao atendimento dos princípios da economicidade e preservando a competitividade, lembrando que a economia de escala está sendo levada em consideração, conforme disposto no art. 18, inc. VII c/c o art. 23, da Lei nº 14.133/2021, prevalecendo, portanto, no presente caso, a economicidade como interesse desta municipalidade.

3.4. A dispensa do Estudo Técnico Preliminar (ETP) encontra amparo legal no Art. 18, § 2º que estabelece a faculdade de sua elaboração, conforme também reforçado pelo Art. 60, I do Decreto Municipal nº 01, de 19 de janeiro de 2024. No presente caso, a contratação se enquadra nas hipóteses de dispensa pelo valor, envolvendo uma necessidade clara e incontestável da administração pública. A exigência do ETP, nesta situação, seria uma formalidade desnecessária que poderia acarretar custos adicionais e comprometer a agilidade do processo administrativo. Assim, a dispensa do ETP não apenas se justifica como uma medida eficiente, ao evitar ônus excessivos, mas também permite a celeridade processual, garantindo que as necessidades da administração sejam atendidas de forma tempestiva e eficaz.

3.5. Por tudo exposto, resta provado que a Dispensa de Licitação para a prestação de serviço pretendido, mostra-se viável e indispensável. Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a contratação direta, com fundamento no normativo alhures citado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário.

4. VALOR ESTIMADO

4.1. O custo estimado global é de **R\$ 102.691,61** (cento e dois mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços a serem executados abrangem a manutenção corretiva (manutenção predial) nas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural.

5.2. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa

5.3. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

5.4. Os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com recomendações técnicas e boas práticas de engenharia.

5.5. Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA/MA ou CAU/MA, referente a todos os serviços de engenharia.

5.6. Reparar, substituir prontamente o bem, caso durante a execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município.

5.7. Executar os serviços de manutenção corretiva dos nos prédios públicos ocorrerão no município de Tasso Fragoso conforme seja solicitado. No quadro abaixo tem-se a relações dos prédios que poderão ser feitos serviços dessa natureza:

PRÉDIO PÚBLICO	ENDEREÇO	Coordenadas
Escola Municipal Joao Ribeiro Soares.	Rua Castelo Branco S/N, Centro Zona Urbana Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire.	Rua Gonçalves Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire. (ANEXO)	Rua Edmundo Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'14.33"S 45°44'46.06"O
Creche Municipal Ana Silva	Rua Sol Nascente S/N, São João Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°27'56.31"S 45°44'49.91"O
Escola Municipal Tancredo Neves.	Povoado Capim zona Rural de Tasso Fragoso.	8°13'52.20"S 45°46'42.54"O
Escola Municipal Da Ana Alves P. Da Silva.	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°18'57.89"S 45°57'57.93"O
Creche Municipal Prof. Dalveci P. da Silva	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°19'3.14"S 45°58'5.85"O
Escola Municipal Brunilde Colombo.	Povoado Marcelino zona Rural de Tasso Fragoso.	8°29'0.05"S 45°57'39.77"O
Escola Municipal São Raimundo Nonato	Povoado São Pedro zona Rural de Tasso Fragoso.	8°30'49.43"S 45°54'48.81"O
Escola Municipal Deputado José Machado.	Povoado Baviera zona Rural de Tasso Fragoso.	8°27'45.29"S 45°50'33.39"O
Escola Municipal Coelho Neto	Povoado Bom Jesus zona Rural de Tasso Fragoso.	8°12'34.39"S 46° 3'4.26"O
Escola Municipal Adelino Fonseca	Povoado Lagoa zona Rural de Tasso Fragoso.	7°54'48.85"S 45°36'34.68"O
Escola Municipal Dom Bosco.	Povoado Dona Fosdão zona Rural de Tasso Fragoso.	8° 5'50.75"S 45°42'24.28"O

5.8. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

5.9. A **Medição** dos serviços serão medidos de acordo com a execução dos itens constantes na planilha orçamentaria (anexo I) deste Projeto básico desde que tenham sido atingidas todas as exigências das especificações acima e devidamente aprovadas pela fiscalização.

5.10. A **execução** dos serviços será feita conforme o cronograma físico-financeiro (Anexo III), no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis.

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A especificações técnicas, tem por objetivo estabelecer normas para execução dos serviços descritos neste instrumento, bem como especificar materiais, equipamentos e acessórios a serem aplicados na manutenção.

7.1 Disposições gerais

7.1.1. As execuções de todos os serviços contratados obedecerão rigorosamente às normas em vigor da ABNT, às especificações dos projetos.

7.1.2. Os serviços e obras serão realizados em observância aos desenhos do projeto construtivo, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste memorial de especificações técnicas sem prejuízo das exigências contidas nas demais normas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

7.1.3. Em caso de dúvida, a **FISCALIZAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso sempre deverá ser consultada. No transcurso da execução da obra quaisquer modificações somente poderão ser efetuadas após a prévia autorização da mesma.

7.1.4. Cabe a fiscalização verificar o cumprimento das especificações, sem com isso reduzir de maneira alguma as responsabilidades da empresa contratada.

7.1.5. Competirá à empresa contratada a utilização obrigatória de equipamentos de segurança no trabalho que se fizerem necessários, podendo ser paralisados os trabalhos se não o fizerem.

7.1.6. A mão de obra a empregar será de primeira qualidade e acabamento esmerado.

7.1.7. A contratada será obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, recolhendo as taxas e emolumentos, de acordo com regulamentos de postura referente à obra e a segurança pública. A contratada deverá providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto ao CREA-MA e entregar à fiscalização.

7.1.8. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições contratuais.

7.1.9. Caberá também a empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamento, maquinário, etc., necessários para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade. A contratada se obriga ao rigoroso cumprimento das exigências quanto à implantação do canteiro de obras, estando de acordo com as Normas de Medicina do Trabalho. Fica ainda responsável pelo fornecimento e manutenção do uso

pelos operários de equipamento de proteção individual estabelecidos em Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessários.

7.1.10. A Contratada deverá manter na obra, em lugar de fácil acesso pela Fiscalização, cópia dos projetos, ART.

7.1.11. Deverá ainda, no início da obra, disponibilizar caçamba estacionária no local da obra para depósito de restos de materiais e entulhos, com descarte em local licenciado, em todo o período da obra.

7.2 Serviços preliminares

7.2.1. Abrange a administração local, placas de identificação padrão dos serviços de engenharia corriqueiros.

7.2.2. Caberá à empresa contratada o cuidado necessário para preservar a estrutura existente da edificação (paredes, pintura, portas, janelas, vidros, etc) e demais elementos, evitando ao máximo a degradação dos mesmos durante os serviços de demolição.

7.3 Alvenarias, revestimentos e pinturas

7.3.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura que sofrerá intervenção. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas vizinhas, existência de juntas de dilatação, inspeção de trincas. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais existentes deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias e as aqui indicadas. A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes. A demolição de elementos estruturais deverá ser criteriosa e seguida de reforço das áreas adjacentes. Os materiais provenientes da demolição, considerados reaproveitáveis, deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA será responsável pela

limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar o ambiente em condição de uso imediato.

7.3.2. REVESTIMENTO deverá ser recuperado o reboco nas áreas que apresentam sinais de infiltração, nas áreas que forem danificados quando forem retiradas as madeiras da cobertura e execução de retirada do telhamento e demais áreas que se fizerem necessário, com a execução de chapisco e massa única, com adição de impermeabilizante. O revestimento será massa única, que será iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Será usada argamassa de cimento, cal e areia, com espessura de 15 a 20mm. A areia a ser utilizada deverá ser lavada e de 1ª qualidade. A massa deverá ser desempenada até que apresente um aspecto uniforme.

7.3.3. PINTURA deverá receber impermeabilização e pintura as paredes internas da platibanda que estiverem danificados devido a infiltração ocorrida pela cobertura e todas as faces da fachada externa do prédio, bem como todas as janelas e portas externas. Deverá ainda receber impermeabilização e pintura a sala do pavimento superior a esquerda que apresenta infiltração decorrente da cobertura. As tintas serão acrílica, marca Suvinil, Coral ou similar, primeira linha, cor concreto nas paredes internas da platibanda, cor das fachadas e janelas de acordo com especificações da fiscalização. Deverá ser apresentado laudo de qualidade das tintas juntamente com a medição. As superfícies que receberem recuperação do reboco deverão receber selador acrílico antes da pintura. As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas dos defeitos dos revestimentos, lixadas e cuidadosamente limpas antes de pintar, aplicando produto impermeabilizante nesses locais. Serão aplicadas duas demãos ou até o cobrimento ser suficiente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre uma e outra.

7.4 Esquadrias

7.4.1. Deverão ser instaladas portas de madeira nas dimensões de 80 cm e 60 cm de largura. As portas deverão ter espessura mínima de 35 mm, encabeçadas com requadro de fechamento em madeira maciça. Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solventes)

na cor branca. As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão. Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente colocadas obedecendo nível e prumo para evitar problemas de movimento

7.5 Cobertura

7.5.1. Deverá ser executado a retirada de todo o telhamento e ripas e demais madeiras que estiverem comprometidas. A madeira a ser utilizada na cobertura deverá ser de 1ª qualidade e procedência, seca, isenta de brancos, carunchos ou brocas, que possam comprometer a durabilidade e a resistência.

O telhamento, deverá ser executado em material de primeira qualidade, obedecendo a inclinação e montagem de acordo com especificação do fabricante.

7.5.2. O encaixe das telhas far-se-á de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações, tipo de telha, com perfeito alinhamento com as calhas de concreto existentes. Deverão ser tomados os cuidados necessários para preservação da integridade das calhas e principalmente das instalações elétrica, telefônica e lógica. É de responsabilidade da contratada a recuperação de quaisquer danos que ocorrerem em decorrência dos serviços executados. Deverá ser executada limpeza e impermeabilização das calhas de concreto com membrana a base de resina acrílica, três demãos.

7.6 Instalações hidráulicas/ sanitárias

7.6.1. Os tubos e conexões de PVC rígido marrom para condução de água potável sob pressão deverão ser do tipo junta soldável e deverão obedecer à norma NBR-5648 da ABNT. Antes de ser executada qualquer junta soldada, as extremidades dos tubos deverão ser cortadas em seção reta (esquadro). Também deverão ser lixadas com lixa nº100 até tirar o brilho original, com o objetivo de aumentar a área de ataque do adesivo, e receber um banho de solução limpadora adequada, para eliminar as impurezas e gorduras que poderiam impedir a ação do adesivo. O adesivo não deverá ser aplicado em excesso e as partes a serem soldadas deverão apresentar encaixe justo.

7.6.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Na instalação deverá ser utilizada tubulações em PVC branco, devendo estar limpas com solução própria para a tubulação e lixadas antes da instalação. As tubulações, deverão apresentar uma declividade de 1% e as tubulações com diâmetro superior.

7.8 Instalação elétrica

7.8.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com dimensionamento, o

projeto e as normas técnicas pertinentes e a construtora assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho das instalações. O projeto e a execução da obra deverão ser feitos em obediência as Normas Técnicas pertinentes

7.8.2. A execução da instalação elétrica, deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. Deverá ser recuperado o reboco nas áreas que apresentam sinais de infiltração, nas áreas que forem danificados quando forem retiradas as madeiras da cobertura e execução de retirada do telhamento e demais áreas que se fizerem necessário, com a execução de chapisco e massa única, com adição de impermeabilizante.

7.9 Limpeza final

7.9.1. Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as instalações em perfeito estado de funcionamento.

7.10 Observações

7.10.1. É de responsabilidade da empresa contratada a recuperação ou os devidos reparos em paredes, piso, pintura, muro, calçadas, instalações elétricas, telefônicas, lógica, etc., e demais itens da estrutura existentes decorrentes da execução dos serviços contratados ou de quaisquer danos que possam ocorrer ao patrimônio público ou a terceiros, durante e execução da obra.

7.10.2. Os itens que não foram especificados no presente memorial deverão ter prévia consulta à fiscalização da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso- MA.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. **Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA**, da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto.

7.2. **Atestado (s) ou Declaração de Capacidade Técnica**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma satisfatória, serviços compatíveis com o objeto do Projeto Básico;

7.3. Indicação de um Responsável Técnico que comprove, mediante apresentação de **Certidão de Acervo Técnico - CAT**, expedida pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do profissional detentor do Acervo Técnico que demonstre que o profissional tenha executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou ainda, para empresas privadas, serviços de características técnicas similares as do objeto deste edital.

7.3.1. A Comprovação do vínculo profissional com a licitante deverá ser feita por meio de Prova de Registro de Empresa no Conselho de Classe onde a mesma está vinculada em que

figure o profissional disponibilizado como responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou ainda, **Declaração de Contratação Futura** do profissional detentor de Atestado apresentado, desde que acompanhada de Anuência do mesmo profissional

7.4. **Declaração** que a licitante realizou **Visita Técnica** nos locais onde serão executados os serviços ou de **NÃO VISITA**, assumindo assim todos os riscos dele advindo.

7.5. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

7.6. A visita tem por objetivo dar à Administração a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da contratação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos serviços, resguardando a Administração de possível inexecução contratual.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico.

8.2. A CONTRATADA terá responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

8.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, conforme dispõe os art. 155 e 156 da Lei n.º 14.133, podendo culminar em rescisão contratual.

8.4. Evitar que o serviço fique parado por qualquer razão, casos excepcionais, a contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização ainda que por um dia;

8.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

8.6. Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica –, com as taxas devidamente recolhidas;

8.7. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes constantes dos documentos integrantes do Projeto Básico;

8.8. Fornecer todo equipamento e ferramentas necessários à execução dos serviços.

8.9. Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

- 8.10. Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;
- 8.11. Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.
- 8.12. Utilizar uniforme e crachá de identificação durante todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços e, ainda, apresentar-se ao responsável técnico da CONTRATADA a fim de obter a permissão para início dos serviços;
- 8.13. Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas neste Projeto Básico;
- 8.14. Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.
- 8.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;
- 8.16. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada.
- 8.17. A contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pelos serviços, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade e comprovação da capacitação e da experiência exigidos;
- 8.18. Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.
- 8.19. Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações deste Projeto Básico, Proposta de Preços e contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- 8.20. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;
- 8.21. Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

- 8.22. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 8.23. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- 8.24. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
- 8.25. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 8.26. A fiscalização terá direito de exigir dispensas, a qual deverá se realizar dentro de 24 horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a Prefeitura municipal de TASSO FRAGOSO MA não terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade.
- 8.27. A Contratada deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Contratada à execução de outras tarefas que não sejam objeto deste Projeto Básico.
- 8.28. Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação dos serviços ou por erros de seus profissionais durante a execução do objeto contratual.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Projeto Básico, a CONTRATANTE se compromete a:
- 9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 9.1.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- 9.1.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Contrato;
- 9.1.4. Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;
- 9.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- 9.1.6. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.
- 9.1.7. Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato;

9.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de servidor ou comissão, especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

9.1.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

9.1.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

9.1.11. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

9.1.12. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATADA

11.1. As condições do recebimento do objeto são aquelas previstas nos termos do artigo 140 da Lei Federal n.º 14.133/21.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A Fiscalização dos serviços estará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021;

12.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

13.2. Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra/serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA, cópia de identificação da placa da obra no local, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações de regularidade fiscal e trabalhista.

13.3. O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalização de Obras da CONTRATANTE.

13.4. A CONTRATADA deverá apresentar a nota Fiscal ou Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

13.5. Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no item 14.1, por culpa da

CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

13.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = 1 \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

13.7. A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais

13.8. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação.

13.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

13.10. A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

14. REAJUSTE E ALTERAÇÕES

14.1. O preço contratado será fixo e irreajustável.

15. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. No caso do atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso MA, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções estabelecidas no art. 155 da Lei Federal n.º 14.133/2021 conforme o caso.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A despesa decorrente do objeto correrá à conta de recursos específicos consignado no orçamento da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso.

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MDE

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-056

12.361.0012.2-056 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade: FUNDEB - TASSO FRAGOSO

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-062

12.361.0012.2-062 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB (30%)

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO


17.1. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

ANEXOS

Anexo I – Planilha Orçamentaria-Sintética
Anexo II – Planilha Orçamentária-Análítica
Anexo III – Composição de BDI
Anexo IV – Composição de Encargos Sociais
Anexo V – Cronograma Físico – Financeiro
Anexo VI – Curva ABC.
Anexo VII – ART de fiscalização


Tasso Fragoso - MA, 23 de janeiro de 2024.


Arthur Paulo de Abreu Martins
Engenheiro Civil
CREA – 1118737997MA
Portaria 045/2025-PMTF


Marcos José Guimarães Lopes
Secretária Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo de Tasso Fragoso - MA

APROVO O PROJETO BÁSICO

Em, ____/____/2025


Kelson Richard Carvalho Holanda
Vieira
Prefeito Municipal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prestação de serviços emergenciais
de manutenção predial nas Unidades
Escolares do Município
de Tasso Fragoso/MA.

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 102.691,61


CONTEÚDO:

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO ANALÍTICO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CURVA ABC
ENCARGOS SOCIAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 1118737997MA

TASSO FRAGOSO - MA
terça-feira, 11 de março de 2025



Planilha Orçamentaria-Sintetica



I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Prestação de serviços emergenciais de manutenção predial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

BDI

23,64%

Local / Implantação:

TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

Data:

11/3/2025

Encargos Sociais:

114.08% (HORA)71.35%(MÊS)

META		R\$	102.691,61
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.090,51
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$	32.318,18
3	ESQUADRIAS	R\$	16.093,13
4	COBERTURA	R\$	20.166,29
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$	9.819,51
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	10.576,89
8	OUTROS	R\$	4.627,10
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$	102.691,61

PMTF
FL.(S) Nº: 35
RÚBRICA: *foras*

Planilha Orçamentária - Analítica

Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

BDI: = 23, 64 %

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 114,08% (HORA)71,35%(MÊS)



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.090,51	8,85%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 468,10 RUTURA DE MADEIRA..	m²	6,00	SINAPI - 103689	468,1	R\$ 578,76	R\$ 3.472,55	3,38%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 120,08	R\$ 148,47	R\$ 4.454,01	4,34%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 31,38	R\$ 38,80	R\$ 1.163,95	1,13%
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS						R\$ 32.318,18	31,47%
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 61,97	R\$ 76,62	R\$ 1.003,72	0,98%
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF_09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 218,00	R\$ 269,54	R\$ 1.444,71	1,41%
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 24,88	R\$ 30,76	R\$ 2.011,81	1,96%
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 23,10	R\$ 28,56	R\$ 2.441,95	2,38%
2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 27,14	R\$ 33,56	R\$ 2.869,03	2,79%
2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 62,03	R\$ 76,69	R\$ 4.601,63	4,48%
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 97,46	R\$ 120,50	R\$ 4.223,51	4,11%
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M M2 AS 195,83 ADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m²	12,90	SINAPI - 92263	R\$ 195,83	R\$ 242,12	R\$ 3.123,40	3,04%

PLS Nº: 26
RUBRICA: Tasso

Planilha Orçamentária - Analítica

Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

BDI: = 23, 64 %

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 114,08% (HORA)71,35%(MÊS)



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,30	R\$ 5,32	R\$ 1.541,79	1,50%
2.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	500,00	SINAPI - 88489	R\$ 14,65	R\$ 18,11	R\$ 9.056,63	8,82%
3	ESQUADRIAS						R\$ 16.093,13	15,67%
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 416,41	R\$ 514,85	R\$ 4.118,79	4,01%
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 379,61	R\$ 469,35	R\$ 1.877,40	1,83%
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 566,81	R\$ 700,80	R\$ 2.803,22	2,73%
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 105,99	R\$ 131,05	R\$ 1.572,55	1,53%
3.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUS IVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00	SINAPI - 100665	R\$ 793,91	R\$ 981,59	R\$ 3.926,36	3,82%
3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 362,91	R\$ 448,70	R\$ 1.794,81	1,75%
4	COBERTURA						R\$ 20.166,29	19,64%
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,87	R\$ 4,78	R\$ 1.076,60	1,05%

PL(S) N°. 07
RUBRICA: 9000
PMTF

Planilha Orçamentária - Analítica

Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

BDI: = 23, 64 %

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 114,08% (HORA)71,35%(MÊS)



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 81,44	R\$ 100,69	R\$ 1.208,31	1,18%
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA M2 CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,00	SINAPI - 100388	R\$ 20,57	R\$ 25,43	R\$ 3.433,42	3,34%
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 25,49	R\$ 31,52	R\$ 1.890,95	1,84%
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,49	R\$ 21,62	R\$ 9.731,09	9,48%
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	28,57	R\$ 35,32	R\$ 2.825,92	2,75%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS						R\$ 9.819,51	9,56%
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,00	SINAPI - 89712	R\$ 26,69	R\$ 33,00	R\$ 758,99	0,74%
5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	17,00	SINAPI - 89714	R\$ 37,17	R\$ 45,96	R\$ 781,27	0,76%
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 10,14	R\$ 12,54	R\$ 288,35	0,28%
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	21,00	SINAPI - 89711	R\$ 21,38	R\$ 26,43	R\$ 555,12	0,54%
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 554,18	R\$ 685,19	R\$ 2.055,56	2,00%

PL. (S) Nº. 28
RUBRICA: Tasso
PMTF

Planilha Orçamentária - Analítica

Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

BDI: = 23, 64 %

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 114,08% (HORA)/71,35%(MÊS)



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 385,61	R\$ 476,77	R\$ 953,54	0,93%
6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 40,83	R\$ 50,48	R\$ 1.110,61	1,08%
6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	SINAPI - 89355	R\$ 20,89	R\$ 25,83	R\$ 774,85	0,75%
6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 295,70	R\$ 365,60	R\$ 1.096,81	1,07%
6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 8,01	R\$ 9,90	R\$ 247,59	0,24%
6.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	SINAPI - 89404	R\$ 7,39	R\$ 9,14	R\$ 146,19	0,14%
6.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,53	R\$ 6,84	R\$ 307,68	0,30%
6.13	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	SINAPI - 2696	R\$ 20,03	R\$ 24,77	R\$ 742,95	0,72%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 10.576,89	10,30%
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	SINAPI-91925	R\$ 3,87	R\$ 4,78	R\$ 1.148,37	1,12%
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	SINAPI-91927	R\$ 5,24	R\$ 6,48	R\$ 939,42	0,91%
7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	19,89	R\$ 24,59	R\$ 1.475,52	1,44%
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	SINAPI-101881	R\$ 827,00	R\$ 1.022,50	R\$ 2.045,01	1,99%

PMF
PL(S) Nº. 29
RUBRICA: Jorcas

Planilha Orçamentária - Analítica

Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

BDI: = 23, 64 %

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 114,08% (HORA)71,35%(MÊS)



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI- 93657	R\$ 14,78	R\$ 18,27	R\$ 274,11	0,27%
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 48,85	R\$ 60,40	R\$ 1.932,74	1,88%
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 13,25	R\$ 16,38	R\$ 917,41	0,89%
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI- 91952	R\$ 19,33	R\$ 23,90	R\$ 382,39	0,37%
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI- 88264	R\$ 29,56	R\$ 36,55	R\$ 1.461,92	1,42%
8	OUTROS						R\$ 4.627,10	4,51%
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	46,10	SINAPI - 96486	R\$ 81,18	R\$ 100,37	R\$ 4.627,10	4,51%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (23,64%)					R\$		102.601,01	

PM/TF
PL. (S) N.º: 20
RUBRICA: Tasso

PLANILHA BDI



Tasso Fragoso
TAXAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

obra /objeto Prestação de serviços emergenciais de manutenção predial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

Data ref: // SINAPI 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos

Sociais: 114,08% (HORA)71,35%(MÊS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLA	B.D.I.
1	Taxas Gerais: $TG = (1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)$	TG	112,95%
1.1	Taxa de administração central	AC	4,00%
1.2	Taxa de seguro e garantia	SG	0,80%
1.3	Taxa de risco	R	0,97%
1.4	Taxa de despesas financeiras	DF	0,59%
1.5	Taxa de lucro	L	6,16%
2	Impostos : $I = (i^0 + i^1 + i^2 + i^3)$	I	8,65%
2.1	PIS	i^0	0,65%
2.2	CONFINS	i^1	3,00%
2.3	ISS	i^2	5,00%
2.4	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	i^3	0,00%
	B.D.I. presumido $= [TG / (1 - (I))] - 1$	BDI	23,64%

PMTF
FL.(S) N°: 31
RÚBRICA: *Taxas*

ENCARGOS SOCIAIS



MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,88%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,22%	18,16%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,80%	8,22%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,41%	0,31%
D	TOTAL	18,26%	7,17%
TOTAL (A+B+C+D)		114,08%	71,35%

PMTF
FL.(S) N°: 32
RÚBRICA: Tasso

Cronograma Físico / Financeiro



I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Prestação de serviços emergenciais de manutenção predial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Proponente:

PREFEITURA TASSO FRAGOSO - MA

Concedente:

PREFEITURA TASSO FRAGOSO - MA

BDI:

23,64%

Local / Implantação:

TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

Data:

11/3/2025

Encargos Sociais:

114,08% (HORA) 71,35% (MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	TOTAL COM BDI
META				R\$ 102.691,61
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.090,51		R\$ 9.090,51
		100%		
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 16.159,09	R\$ 16.159,09	R\$ 32.318,18
		50%	50%	
3	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 16.093,13	R\$ 16.093,13
			100%	
4	COBERTURA	R\$ 10.083,15	R\$ 10.083,15	R\$ 20.166,29
		50%	50%	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$ 7.855,61	R\$ 1.963,90	R\$ 9.819,51
		80%	20%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.461,51	R\$ 2.115,38	R\$ 10.576,89
		80%	20%	
7	OUTROS		R\$ 4.627,10	R\$ 4.627,10
			100%	
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		PARCELA 1	PARCELA 2	PESO TOTAL
TASSO FRAGOSO - MA		R\$ 51.649,87	R\$ 51.041,75	R\$ 102.691,61
PESO		50%	50%	100%



Planilha Orçamentária - CURVA ABC



Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA.

BDI: 23,64%

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 115,66% (HORA)73,48%(MÊS)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO	ACUMULADO	PESO
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,49	R\$ 21,62	R\$ 9.731,09	9,48%	9,48%	A
2.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	500,00	SINAPI - 88489	R\$ 14,65	R\$ 18,11	R\$ 9.056,63	8,82%	18,30%	
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	46,10	SINAPI - 96486	R\$ 81,18	R\$ 100,37	R\$ 4.627,10	4,51%	22,80%	
2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 62,03	R\$ 76,69	R\$ 4.601,63	4,48%	27,28%	
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 120,08	R\$ 148,47	R\$ 4.454,01	4,34%	31,62%	
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 97,46	R\$ 120,50	R\$ 4.223,51	4,11%	35,73%	
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 416,41	R\$ 514,85	R\$ 4.118,79	4,01%	39,74%	
3.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00	SINAPI - 100665	R\$ 793,91	R\$ 981,59	R\$ 3.926,36	3,82%	43,57%	B
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 468,10 RUTURA DE MADEIRA.	m²	6,00	SINAPI - 103689	R\$ 468,10	R\$ 578,76	R\$ 3.472,55	3,38%	46,95%	
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA M2 CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,00	SINAPI - 100388	R\$ 20,57	R\$ 25,43	R\$ 3.433,42	3,34%	50,29%	
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M M2 AS 195,83 ADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m²	12,90	SINAPI - 92263	R\$ 195,83	R\$ 242,12	R\$ 3.123,40	3,04%	53,33%	
2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 27,14	R\$ 33,56	R\$ 2.869,03	2,79%	56,13%	
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	R\$ 28,57	R\$ 35,32	R\$ 2.825,92	2,75%	58,88%	
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 566,81	R\$ 700,80	R\$ 2.803,22	2,73%	61,61%	
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 23,10	R\$ 28,56	R\$ 2.441,95	2,38%	63,99%	
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 554,18	R\$ 685,19	R\$ 2.055,56	2,00%	65,99%	
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	SINAPI-101881	R\$ 827,00	R\$ 1.022,50	R\$ 2.045,01	1,99%	67,98%	
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 24,88	R\$ 30,76	R\$ 2.011,81	1,96%	69,94%	

PM/TF
EL(S) Nº: 34
RUBRICA: Tasso

Planilha Orçamentária - CURVA ABC



Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

BDI: 23,64%

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 115,66% (HORA)73,48%(MÊS)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO	ACUMULADO	PESO
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,49	R\$ 21,62	R\$ 9.731,09	9,48%	9,48%	
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 48,85	R\$ 60,40	R\$ 1.932,74	1,88%	71,82%	
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 25,49	R\$ 31,52	R\$ 1.890,95	1,84%	73,66%	
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 379,61	R\$ 469,35	R\$ 1.877,40	1,83%	75,49%	
3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 362,91	R\$ 448,70	R\$ 1.794,81	1,75%	77,24%	
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 105,99	R\$ 131,05	R\$ 1.572,59	1,53%	78,77%	
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,30	R\$ 5,32	R\$ 1.541,79	1,50%	80,27%	
7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	R\$ 19,89	R\$ 24,59	R\$ 1.475,52	1,44%	81,71%	
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI - 88264	R\$ 29,56	R\$ 36,55	R\$ 1.461,92	1,42%	83,13%	
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF_09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 218,00	R\$ 269,54	R\$ 1.444,71	1,41%	84,54%	
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 81,44	R\$ 100,69	R\$ 1.208,31	1,18%	85,71%	
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 31,38	R\$ 38,80	R\$ 1.163,95	1,13%	86,85%	
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	SINAPI-91925	R\$ 3,87	R\$ 4,78	R\$ 1.148,37	1,12%	87,97%	
6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 40,83	R\$ 50,48	R\$ 1.110,61	1,08%	89,05%	
6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 295,70	R\$ 365,60	R\$ 1.096,81	1,07%	90,12%	
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,87	R\$ 4,78	R\$ 1.076,60	1,05%	91,16%	
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 61,97	R\$ 76,62	R\$ 1.003,72	0,98%	92,14%	
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 385,61	R\$ 476,77	R\$ 953,54	0,93%	93,07%	
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	SINAPI-91927	R\$ 5,24	R\$ 6,48	R\$ 939,42	0,91%	93,99%	
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 13,25	R\$ 16,38	R\$ 917,41	0,89%	94,88%	

PLT/F
FL.(S) Nº: 35
RUBRICA: 1000

Planilha Orçamentária - CURVA ABC



Obra/Projeto: Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

BDI: 23,64%

Data ref: // SINAPI 12/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 115,66% (HORA)73,48%(MÊS)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO	ACUMULADO	PESO
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,49	R\$ 21,62	R\$ 9.731,09	9,48%	9,48%	
5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	17,00	SINAPI - 89714	R\$ 37,17	R\$ 45,96	R\$ 781,27	0,76%	95,64%	
6.8	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	SINAPI - 89355	R\$ 20,89	R\$ 25,83	R\$ 774,85	0,75%	96,39%	
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,00	SINAPI - 89712	R\$ 26,69	R\$ 33,00	R\$ 758,99	0,74%	97,13%	
6.13	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	SINAPI - 2696	R\$ 20,03	R\$ 24,77	R\$ 742,95	0,72%	97,86%	
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	21,00	SINAPI - 89711	R\$ 21,38	R\$ 26,43	R\$ 555,12	0,54%	98,40%	
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI - 91952	R\$ 19,33	R\$ 23,90	R\$ 382,39	0,37%	98,77%	
6.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,53	R\$ 6,84	R\$ 307,68	0,30%	99,07%	
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 10,14	R\$ 12,54	R\$ 288,35	0,28%	99,35%	
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI - 93657	R\$ 14,78	R\$ 18,27	R\$ 274,11	0,27%	99,62%	
6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 8,01	R\$ 9,90	R\$ 247,59	0,24%	99,86%	
6.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	SINAPI - 89404	R\$ 7,39	R\$ 9,14	R\$ 146,19	0,14%	100,00%	



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Tasso Fragoso/MA, 07 de fevereiro de 2024.

À Empresa: **CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 19.850.235/0001-09

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste Município em sites oficiais, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de contratação para o objeto supracitado.

Nesse sentido, encaminhamos em anexo o Projeto Básico e planilha dos serviços que deverão ser cotados.


Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Favor assinar e carimbar com o CNPJ ou enviar em papel timbrado da empresa.

Atenciosamente,

IGOR RIBEIRO Assinado de forma
SANTOS:0360 digital por IGOR RIBEIRO
0825305 SANTOS:03600825305
Dados: 2025.02.07
13:05:21 -03'00'

Igor Ribeiro Santos
Secretário de Administração e Finanças





CPL TASSO <cpltasso@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

1 mensagem

CPL TASSO <cpltasso@gmail.com>

Para: sosconsigo@gmail.com

7 de fevereiro de 2025 às 19:21


ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

2 anexos**4.3. Ofício - COTAÇÃO - C.S.G 1 ass.pdf**

172K

**PLANILHAS Prestação de serviços de manutenção de Unidades Escolares.xlsx**

253K



CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

COTAÇÃO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES – CPL

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA (FILIAL), inscrita no CNPJ sob o nº 19.850.235/0002-81, sediada na ROD BR 230, Santo Amaro, 10000, Balsas – MA, representada pelo seu representante legal o Sr. João Antônio do Nascimento Neto, CPF sob nº 001.557.653-10.


VALIDADE : 60 DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA.

11 DE FEVEREIRO DE 2025, BALSAS/MA.

JOAO ANTONIO DO
NASCIMENTO
NETO:00155765310

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO
NETO:00155765310
Dados: 2025.02.11 14:08:01 -03'00'

João Antônio do Nascimento Neto
CPF sob nº 001.557.653-10



CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

Planilha Orçamentaria - Sintetica

META		R\$	103.839,51
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.192,07
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$	32.677,56
3	ESQUADRIAS	R\$	16.273,36
4	COBERTURA	R\$	20.393,73
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$	9.929,13

PMTP
FL.(S) Nº. 40
RUBRICA: 40000

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.694,69
8	OUTROS	R\$ 4.678,97
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 103.839,51

PMTE
FL.(S) Nº: 41
RUBRICA: 10x02

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**CONSIGO**
EMPREENDEMENTOS LTDAROD. BR-230, N° 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

Planilha Orçamentária - Analítica

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.192,07	8,85%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 468,10 RUTURA DE MADEIRA..	m²	6,00	SINAPI - 103689	R\$ 473,34	R\$ 585,24	R\$ 3.511,43	3,38%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 121,42	R\$ 150,12	R\$ 4.503,71	4,34%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 31,73	R\$ 39,23	R\$ 1.176,93	1,13%
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS						R\$ 32.677,56	31,47%
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 62,66	R\$ 77,47	R\$ 1.014,89	0,98%
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF_09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 220,44	R\$ 272,55	R\$ 1.460,88	1,41%

PMTF
FL.(S) N°. 48
RUBRICA: 700002

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



CONSIGO
EMPREENDEIMENTOS LTDA

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 25,16	R\$ 31,11	R\$ 2.034,45	1,96%
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 23,36	R\$ 28,88	R\$ 2.469,44	2,38%
2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 27,44	R\$ 33,93	R\$ 2.900,74	2,79%
2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 62,72	R\$ 77,55	R\$ 4.652,82	4,48%
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 98,55	R\$ 121,85	R\$ 4.270,75	4,11%
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M M2 AS 195,83 ADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m²	12,90	SINAPI - 92263	R\$ 198,02	R\$ 244,83	R\$ 3.158,33	3,04%
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,35	R\$ 5,38	R\$ 1.559,72	1,50%
2.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	500,00	SINAPI - 88489	R\$ 14,81	R\$ 18,31	R\$ 9.155,54	8,82%

PMIT
FL(S) Nº: 43
RUBRICA: 40000

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



CONSIGO
EMPREENDEMENTOS LTDA

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

3	ESQUADRIAS						R\$	16.273,36	15,67%
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 421,07	R\$ 520,61	R\$	4.164,89	4,01%
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 383,86	R\$ 474,60	R\$	1.898,42	1,83%
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 573,16	R\$ 708,66	R\$	2.834,62	2,73%
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 107,18	R\$ 132,52	R\$	1.590,21	1,53%
3.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00	SINAPI - 100665	R\$ 802,80	R\$ 992,58	R\$	3.970,33	3,82%
3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 366,97	R\$ 453,72	R\$	1.814,89	1,75%

PLANT
FL(S) Nº: 44
RUBRICA: Jooao

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



CONSIGO
EMPREENDIMENTOS LTDA

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

4	COBERTURA						R\$	20.393,73	19,64%
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,91	R\$ 4,83	R\$	1.087,72	1,05%
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 82,35	R\$ 101,82	R\$	1.221,81	1,18%
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA M2 CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,00	SINAPI - 100388	R\$ 20,80	R\$ 25,72	R\$	3.471,81	3,34%
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 25,78	R\$ 31,87	R\$	1.912,46	1,84%
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,69	R\$ 21,87	R\$	9.842,36	9,48%
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	R\$ 28,89	R\$ 35,72	R\$	2.857,57	2,75%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS						R\$	9.929,13	9,56%
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,00	SINAPI - 89712	R\$ 26,99	R\$ 33,37	R\$	767,52	0,74%

PM/TF
ET(S) Nº: 45
RUBRICA: JORGE

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	17,00	SINAPI - 89714	R\$ 37,59	R\$ 46,48	R\$ 790,10	0,76%
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 10,25	R\$ 12,67	R\$ 291,48	0,28%
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	21,00	SINAPI - 89711	R\$ 21,62	R\$ 26,73	R\$ 561,35	0,54%
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 560,39	R\$ 692,87	R\$ 2.078,60	2,00%
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 389,93	R\$ 482,11	R\$ 964,22	0,93%
6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 41,29	R\$ 51,05	R\$ 1.123,12	1,08%
6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	SINAPI - 89355	R\$ 21,12	R\$ 26,11	R\$ 783,38	0,75%
6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 299,01	R\$ 369,70	R\$ 1.109,09	1,07%

PMTE
FL.(S) Nº: 46
RUBRICA: forneo

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 8,10	R\$ 10,01	R\$ 250,37	0,24%
6.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	SINAPI - 89404	R\$ 7,47	R\$ 9,24	R\$ 147,77	0,14%
6.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,59	R\$ 6,91	R\$ 311,02	0,30%
6.13	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	SINAPI - 2696	R\$ 20,25	R\$ 25,04	R\$ 751,11	0,72%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 10.694,69	10,30%
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	SINAPI-91925	R\$ 3,91	R\$ 4,83	R\$ 1.160,24	1,12%
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	SINAPI-91927	R\$ 5,30	R\$ 6,55	R\$ 950,17	0,92%
7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	R\$ 20,11	R\$ 24,86	R\$ 1.491,84	1,44%
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UN	2,00	SINAPI-101881	R\$ 836,26	R\$ 1.033,95	R\$ 2.067,90	1,99%



CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

	TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI- 93657	R\$ 14,95	R\$ 18,48	R\$ 277,26	0,27%
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 49,40	R\$ 61,08	R\$ 1.954,50	1,88%
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 13,40	R\$ 16,57	R\$ 927,79	0,89%
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI- 91952	R\$ 19,55	R\$ 24,17	R\$ 386,75	0,37%
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI- 88264	R\$ 29,89	R\$ 36,96	R\$ 1.478,24	1,42%
8	OUTROS						R\$ 4.678,97	4,51%
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	46,10	SINAPI - 96486	R\$ 82,09	R\$ 101,50	R\$ 4.678,97	4,51%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (23,64%)**R\$****103.839,51**

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**CONSIGO**
EMPREENDIMENTOS LTDAROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

PLANILHA BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLA	B.D.I.
1	Taxas Gerais: $TG = (1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)$	TG	112,95%
1.1	Taxa de administração central	AC	4,00%
1.2	Taxa de seguro e garantia	SG	0,80%
1.3	Taxa de risco	R	0,97%
1.4	Taxa de despesas financeiras	DF	0,59%
1.5	Taxa de lucro	L	6,16%
2	Impostos : $I = (i^0 + i^1 + i^2 + i^3)$	I	8,65%
2.1	PIS	i^0	0,65%
2.2	CONFINS	i^1	3,00%
2.3	ISS	i^2	5,00%
2.4	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	i^3	0,00%
	B.D.I. presumido = $[TG / (1 - (I))] - 1$	BDI	23,64%

PMTF
FL.(S) Nº. 49
RUBRICA: JACCS

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

ENCARGOS SOCIAIS

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,88%	não incide

PMTE
FL.(S) Nº. 50
RUBRICA: 4962

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**CONSIGO**
EMPREENDIMENTOS LTDAROD. BR-230, N° 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,22%	18,16%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,80%	8,22%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,85%	6,86%

FOLHA
VL(S) N°: 51
RUBRICA: Jairo


CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, N° 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,41%	0,31%
D	TOTAL	18,26%	7,17%
TOTAL (A+B+C+D)		114,08%	71,35%



CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**CONSIGO**
EMPREENDEMENTOS LTDAROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

Cronograma Físico / Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	TOTAL COM BDI
META				R\$ 103.839,51
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.192,07		R\$ 9.192,07
		100%		
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 16.338,78	R\$ 16.338,78	R\$ 32.677,56
		50%	50%	
3	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 16.273,36	R\$ 16.273,36
			100%	
4	COBERTURA	R\$ 10.196,87	R\$ 10.196,87	R\$ 20.393,73
		50%	50%	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$ 7.943,30	R\$ 1.985,83	R\$ 9.929,13
		80%	20%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.555,75	R\$ 2.138,94	R\$ 10.694,69
		80%	20%	

PMTF
FL.(S) Nº: 53
RUBRICA: Jairo

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



CONSIGO
EMPREENDIMENTOS LTDA

ROD. BR-230, N° 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

7

OUTROS

R\$ 4.678,97

100%

R\$

4.678,97

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA

1

PARCELA

2

PESO TOTAL

TASSO FRAGOSO - MA

R\$

52.226,77

R\$

51.612,74

R\$ 103.839,51

PESO

50%

50%

100%

PRIME
FL.(S) N°: 54
RUBRICA: JONES

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

Planilha Orçamentária - CURVA ABC

Ite m	Descrição	Uni d.	Quant .	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO	ACUMULADO	PESO
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,0 0	SINAPI - 100329	R\$ 17,69	R\$ 21,87	R\$ 9.842,36	9,48%	9,48%	A
2.1 0	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	500,0 0	SINAPI - 88489	R\$ 14,81	R\$ 18,31	R\$ 9.155,54	8,82%	18,30%	
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	46,10	SINAPI - 96486	R\$ 82,09	R\$ 101,50	R\$ 4.678,97	4,51%	22,80%	



CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 62,72	R\$ 77,55	R\$ 4.652,82	4,48%	27,28%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 121,42	R\$ 150,12	R\$ 4.503,71	4,34%	31,62%
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 98,55	R\$ 121,85	R\$ 4.270,75	4,11%	35,73%
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 421,07	R\$ 520,61	R\$ 4.164,89	4,01%	39,74%
3.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUS IVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00	SINAPI - 100665	R\$ 802,80	R\$ 992,58	R\$ 3.970,33	3,82%	43,57%

PM11F
FL(S) Nº. 56
RUBRICA: 10000

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



CONSIGO
EMPREENDIMENTOS LTDA

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 468,10 RUTURA DE MADEIRA..	m²	6,00	SINAPI - 103689	R\$ 473,34	R\$ 585,24	R\$ 3.511,43	3,38%	46,95%	B
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA M2 CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,00	SINAPI - 100388	R\$ 20,80	R\$ 25,72	R\$ 3.471,81	3,34%	50,29%	
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M M2 AS 195,83 ADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m²	12,90	SINAPI - 92263	R\$ 198,02	R\$ 244,83	R\$ 3.158,33	3,04%	53,33%	
2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 27,44	R\$ 33,93	R\$ 2.900,74	2,79%	56,13%	
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	R\$ 28,89	R\$ 35,72	R\$ 2.857,57	2,75%	58,88%	
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 573,16	R\$ 708,66	R\$ 2.834,62	2,73%	61,61%	

PMTE
FL(S) Nº: 57
RUBRICA: JACO

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



CONSIGO
EMPREENDIMENTOS LTDA

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 23,36	R\$ 28,88	R\$ 2.469,44	2,38%	63,99%
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 560,39	R\$ 692,87	R\$ 2.078,60	2,00%	65,99%
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	SINAPI-101881	R\$ 836,26	R\$ 1.033,95	R\$ 2.067,90	1,99%	67,98%
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 25,16	R\$ 31,11	R\$ 2.034,45	1,96%	69,94%
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 49,40	R\$ 61,08	R\$ 1.954,50	1,88%	71,82%
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 25,78	R\$ 31,87	R\$ 1.912,46	1,84%	73,66%

PMTE
FL.(S) N.º: 58
RUBRICA: Jaxos

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



CONSIGO
EMPREENDIMENTOS LTDA

ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

	TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 383,86	R\$ 474,60	R\$ 1.898,42	1,83%	75,49%
3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 366,97	R\$ 453,72	R\$ 1.814,89	1,75%	77,24%
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 107,18	R\$ 132,52	R\$ 1.590,21	1,53%	78,77%
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,35	R\$ 5,38	R\$ 1.559,72	1,50%	80,27%

PMEE
FI(S) Nº. 59
RUBRICA: Jorec

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	R\$ 20,11	R\$ 24,86	R\$ 1.491,84	1,44%	81,71%	C
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI- 88264	R\$ 29,89	R\$ 36,96	R\$ 1.478,24	1,42%	83,13%	
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF_09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 220,44	R\$ 272,55	R\$ 1.460,88	1,41%	84,54%	
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 82,35	R\$ 101,82	R\$ 1.221,81	1,18%	85,72%	
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 31,73	R\$ 39,23	R\$ 1.176,93	1,13%	86,85%	
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	SINAPI-91925	R\$ 3,91	R\$ 4,83	R\$ 1.160,24	1,12%	87,97%	

PMTF
FL.(S) Nº. 60
RUBRICA: Jaxo2

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 41,29	R\$ 51,05	R\$ 1.123,12	1,08%	89,05%
6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 299,01	R\$ 369,70	R\$ 1.109,09	1,07%	90,12%
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,91	R\$ 4,83	R\$ 1.087,72	1,05%	91,16%
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 62,66	R\$ 77,47	R\$ 1.014,89	0,98%	92,14%
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 389,93	R\$ 482,11	R\$ 964,22	0,93%	93,07%
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	SINAPI-91927	R\$ 5,30	R\$ 6,55	R\$ 950,17	0,92%	93,99%
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 13,40	R\$ 16,57	R\$ 927,79	0,89%	94,88%

PMTE
FL(S) N.º: 81
RUBRICA: 7000

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	17,00	SINAPI - 89714	R\$ 37,59	R\$ 46,48	R\$ 790,10	0,76%	95,64%
6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	SINAPI - 89355	R\$ 21,12	R\$ 26,11	R\$ 783,38	0,75%	96,39%
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,00	SINAPI - 89712	R\$ 26,99	R\$ 33,37	R\$ 767,52	0,74%	97,13%
6.1 3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	SINAPI - 2696	R\$ 20,25	R\$ 25,04	R\$ 751,11	0,72%	97,86%
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	21,00	SINAPI - 89711	R\$ 21,62	R\$ 26,73	R\$ 561,35	0,54%	98,40%
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI - 91952	R\$ 19,55	R\$ 24,17	R\$ 386,75	0,37%	98,77%

PMTE
FL.(S) Nº. 69
RUBRICA: JORCO

CONSIGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ROD. BR-230, Nº 10.000, QD-275, LT-04
BAIRRO SANTO AMARO, CEP 65800-000,
FONE (99) 3541-0202, BALSAS - MA
sosconsigo@gmail.com

CNPJ 19.850.235/0002-81 INSC. EST. 12.560.037-2

6.1 2	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,59	R\$ 6,91	R\$ 311,02	0,30%	99,07%
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 10,25	R\$ 12,67	R\$ 291,48	0,28%	99,35%
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI- 93657	R\$ 14,95	R\$ 18,48	R\$ 277,26	0,27%	99,62%
6.1 0	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 8,10	R\$ 10,01	R\$ 250,37	0,24%	99,86%
6.1 1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	SINAPI - 89404	R\$ 7,47	R\$ 9,24	R\$ 147,77	0,14%	100,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (23,64%)

R\$

103.839,51

PLATE
F.L(S) N.º 63
RUBRICA: Jaxo

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Tasso Fragoso/MA, 07 de fevereiro de 2024.

À Empresa: **H SALES DOS SANTOS LTDA**
CNPJ: 39.494.388.0001-60

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste Município em sites oficiais, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de contratação para o objeto supracitado.

Nesse sentido, encaminhamos em anexo o Projeto Básico e planilha dos serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.


Favor assinar e carimbar com o CNPJ ou enviar em papel timbrado da empresa.

Atenciosamente,

IGOR RIBEIRO
SANTOS:0360
0825305

Assinado de forma
digital por IGOR
RIBEIRO
SANTOS:03600825305
Dados: 2025.02.07
10:41:01 -03'00'

Igor Ribeiro Santos
Secretário de Administração e Finanças



07/02/25, 19:28

Gmail - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS



CPL TASSO <cpltasso@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

1 mensagem

CPL TASSO <cpltasso@gmail.com>

Para: heldersalimsantos@hotmail.com

7 de fevereiro de 2025 às 19:28

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

3 anexos

 4.3. Ofício - COTAÇÃO - H SALES 1 ass.pdf
173K

 PLANILHAS Prestação de serviços de manutenção de Unidades Escolares.xlsx
253K

 PROJETO_BASICO_DISPENSA_REFORMA_ESCOLASassinado.pdf
460K



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Tasso Fragoso/MA, 07 de fevereiro de 2024.

À Empresa: **C.S.G. TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: 45.033.067/0001-00

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste Município em sites oficiais, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de contratação para o objeto supracitado.

Nesse sentido, encaminhamos em anexo o Projeto Básico e planilha dos serviços que deverão ser cotados.


Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Favor assinar e carimbar com o CNPJ ou enviar em papel timbrado da empresa.

Atenciosamente,

IGOR RIBEIRO Assinado de forma
SANTOS:036 digital por IGOR RIBEIRO
00825305 SANTOS:03600825305
Dados: 2025.02.07
10:41:53 -03'00'

Igor Ribeiro Santos
Secretário de Administração e Finanças





CPL TASSO <cpltasso@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

1 mensagem

CPL TASSO <cpltasso@gmail.com>

Para: j.donascimento1953@gmail.com

7 de fevereiro de 2025 às 19:25

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

3 anexos

 **PLANILHAS Prestação de serviços de manutenção de Unidades Escolares.xlsx**
253K

 **4.3. Oficio - COTAÇÃO - C.S.G 1 ass.pdf**
172K

 **PROJETO_BASICO_DISPENSA_REFORMA_ESCOLAS_assinado.pdf**
460K



Processo Administrativo nº 25/2025

Dispensa pelo valor nº 03.2025

A Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo torna público que realizará Contratação Direta por dispensa de licitação nos termos do art. 75, I da Lei 14.133/21, ocasião em que solicita aos interessados que apresentem propostas de preços para a prestação de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA, conforme descrição e especificações técnicas constantes no Projeto Básico Anexo.

Por fim, esclareço que a Proposta deverá ser enviada para o e-mail: cpltasso@gmail.com e/ou protocolo da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso – MA, localizada na Av. Santos Dumont, s/n, Centro, Tasso Fragoso - MA, em até 03 (três) dias úteis a contar desta data.

ANEXO I- Projeto Básico.

Tasso Fragoso, 07 de fevereiro de 2025

Atenciosamente,

IGOR RIBEIRO Assinado de forma
digital por IGOR RIBEIRO
SANTOS:0360 SANTOS:03600825305
0825305 Dados: 2025.02.07
15:48:54 -03'00'

Igor Ribeiro Santos
Secretário de Administração e Finanças

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste projeto básico a seleção e contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos visa à preservação dos mesmos nas condições em que foram originalmente construídos ou no estado em que foram posteriormente melhoradas.

2.2. A manutenção é a necessidade de garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições. São considerados serviços relativos à manutenção, a realização dos serviços integrados às instalações: sistema elétrico (instalações elétricas de média e baixa tensão, iluminação em geral), sistema hidrossanitário, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, portões, alambrado etc.

2.3. A Administração Municipal, com o propósito de manter a cidade com prédios de ótima qualidade e também garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições. Com isso fundamenta a necessidade de contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva dos prédios públicos na cidade de Tasso Fragoso.

2.4. Diante do exposto, resta justificada a contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) nas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso na Zona Urbana e Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

3. DO ENQUADRAMENTO LEGAL.

3.1. A contratação em apreço se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a justificativa da contratação já delineada neste Termo, fica caracterizada a utilização dessa modalidade licitatória.

3.2. Nesse sentido, segundo a Lei nº 14.133/2021, em tais hipóteses, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta para a prestação de serviço pretensa, mediante dispensa de licitação, conforme art. 75, inc. I do referido diploma, no sentido de que “*é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (sessenta mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia*”. Atualmente esse valor resta atualizado para R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), nos termos do Decreto Federal nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024

3.3. Assim, sugere-se a formalização de processo de dispensa de licitação para a prestação do objeto acima especificado, visando ao atendimento dos princípios da economicidade e preservando a competitividade, lembrando que a economia de escala está sendo levada em consideração, conforme disposto no art. 18, inc. VII c/c o art. 23, da Lei nº 14.133/2021, prevalecendo, portanto, no presente caso, a economicidade como interesse desta municipalidade.

3.4. A dispensa do Estudo Técnico Preliminar (ETP) encontra amparo legal no Art. 18, § 2º que estabelece a faculdade de sua elaboração, conforme também reforçado pelo Art. 60, I do Decreto Municipal nº 01, de 19 de janeiro de 2024. No presente caso, a contratação se enquadra nas hipóteses de dispensa pelo valor, envolvendo uma necessidade clara e incontestável da administração pública. A exigência do ETP, nesta situação, seria uma formalidade desnecessária que poderia acarretar custos adicionais e comprometer a agilidade do processo administrativo. Assim, a dispensa do ETP não apenas se justifica como uma medida eficiente, ao evitar ônus excessivos, mas também permite a celeridade processual, garantindo que as necessidades da administração sejam atendidas de forma tempestiva e eficaz.

3.5. Por tudo exposto, resta provado que a Dispensa de Licitação para a prestação de serviço pretendido, mostra-se viável e indispensável. Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a administração pode (e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a contratação direta, com fundamento no normativo alhures citado.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário.

4. VALOR ESTIMADO

4.1. O custo estimado global é de **RS 102.691,61** (cento e dois mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços a serem executados abrangem a manutenção corretiva (manutenção predial) nas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural.

5.2. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa

5.3. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

5.4. Os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com recomendações técnicas e boas práticas de engenharia.

5.5. Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA/MA ou CAU/MA, referente a todos os serviços de engenharia.

5.6. Reparar, substituir prontamente o bem, caso durante a execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município.

5.7. Executar os serviços de manutenção corretiva dos nos prédios públicos ocorrerão no município de Tasso Fragoso conforme seja solicitado. No quadro abaixo tem-se a relações dos prédios que poderão ser feitos serviços dessa natureza:

PRÉDIO PÚBLICO	ENDEREÇO	Coordenadas
Escola Municipal Joao Ribeiro Soares.	Rua Castelo Branco S/N, Centro Zona Urbana Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire.	Rua Gonçalves Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire. (ANEXO)	Rua Edmundo Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'14.33"S 45°44'46.06"O
Creche Municipal Ana Silva	Rua Sol Nascente S/N, São João Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°27'56.31"S 45°44'49.91"O
Escola Municipal Tancredo Neves.	Povoado Capim zona Rural de Tasso Fragoso.	8°13'52.20"S 45°46'42.54"O
Escola Municipal Da Ana Alves P. Da Silva.	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°18'57.89"S 45°57'57.93"O
Creche Municipal Prof. Dalveci P. da Silva	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°19'3.14"S 45°58'5.85"O
Escola Municipal Brunilde Colombo.	Povoado Marcelino zona Rural de Tasso Fragoso.	8°29'0.05"S 45°57'39.77"O
Escola Municipal São Raimundo Nonato	Povoado São Pedro zona Rural de Tasso Fragoso.	8°30'49.43"S 45°54'48.81"O
Escola Municipal Deputado José Machado.	Povoado Baviera zona Rural de Tasso Fragoso.	8°27'45.29"S 45°50'33.39"O
Escola Municipal Coelho Neto	Povoado Bom Jesus zona Rural de Tasso Fragoso.	8°12'34.39"S 46° 3'4.26"O
Escola Municipal Adelino Fonseca	Povoado Lagoa zona Rural de Tasso Fragoso.	7°54'48.85"S 45°36'34.68"O
Escola Municipal Dom Bosco.	Povoado Dona Fosdão zona Rural de Tasso Fragoso.	8° 5'50.75"S 45°42'24.28"O

5.8. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

5.9. **A Medição** dos serviços serão medidos de acordo com a execução dos itens constantes na planilha orçamentaria (anexo I) deste Projeto básico desde que tenham sido atingidas todas as exigências das especificações acima e devidamente aprovadas pela fiscalização.

5.10. **A execução** dos serviços será feita conforme o cronograma físico-financeiro (Anexo III), no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis.

6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A especificações técnicas, tem por objetivo estabelecer normas para execução dos serviços descritos neste instrumento, bem como especificar materiais, equipamentos e acessórios a serem aplicados na manutenção.

7.1 Disposições gerais

7.1.1. As execuções de todos os serviços contratados obedecerão rigorosamente às normas em vigor da ABNT, às especificações dos projetos.

7.1.2. Os serviços e obras serão realizados em observância aos desenhos do projeto construtivo, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste memorial de especificações técnicas sem prejuízo das exigências contidas nas demais normas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

7.1.3. Em caso de dúvida, a **FISCALIZAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso sempre deverá ser consultada. No transcurso da execução da obra quaisquer modificações somente poderão ser efetuadas após a prévia autorização da mesma.

7.1.4. Cabe a fiscalização verificar o cumprimento das especificações, sem com isso reduzir de maneira alguma as responsabilidades da empresa contratada.

7.1.5. Competirá à empresa contratada a utilização obrigatória de equipamentos de segurança no trabalho que se fizerem necessários, podendo ser paralisados os trabalhos se não o fizerem.

7.1.6. A mão de obra a empregar será de primeira qualidade e acabamento esmerado.

7.1.7. A contratada será obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, recolhendo as taxas e emolumentos, de acordo com regulamentos de postura referente à obra e a segurança pública. A contratada deverá providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto ao CREA-MA e entregar à fiscalização.

7.1.8. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições contratuais.

7.1.9. Caberá também a empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamento, maquinário, etc., necessários para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade. A contratada se obriga ao rigoroso cumprimento das exigências quanto à implantação do canteiro de obras, estando de acordo com as Normas de Medicina do Trabalho. Fica ainda responsável pelo fornecimento e

manutenção do uso pelos operários de equipamento de proteção individual estabelecidos em Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessários.

7.1.10. A Contratada deverá manter na obra, em lugar de fácil acesso pela Fiscalização, cópia dos projetos, ART.

7.1.11. Deverá ainda, no início da obra, disponibilizar caçamba estacionária no local da obra para depósito de restos de materiais e entulhos, com descarte em local licenciado, em todo o período da obra.

7.2 Serviços preliminares

7.2.1. Abrange a administração local, placas de identificação padrão dos serviços de engenharia corriqueiros.

7.2.2. Caberá à empresa contratada o cuidado necessário para preservar a estrutura existente da edificação (paredes, pintura, portas, janelas, vidros, etc) e demais elementos, evitando ao máximo a degradação dos mesmos durante os serviços de demolição.

7.3 Alvenarias, revestimentos e pinturas

7.3.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura que sofrerá intervenção. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas vizinhas, existência de juntas de dilatação, inspeção de trincas. As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais existentes deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias e as aqui indicadas. A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes. A demolição de elementos estruturais deverá ser criteriosa e seguida de reforço das áreas adjacentes. Os materiais provenientes da demolição, considerados reaproveitáveis, deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA será responsável pela

limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar o ambiente em condição de uso imediato.

7.3.2. REVESTIMENTO deverá ser recuperado o reboco nas áreas que apresentam sinais de infiltração, nas áreas que forem danificados quando forem retiradas as madeiras da cobertura e execução de retirada do telhamento e demais áreas que se fizerem necessário, com a execução de chapisco e massa única, com adição de impermeabilizante. O revestimento será massa única, que será iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Será usada argamassa de cimento, cal e areia, com espessura de 15 a 20mm. A areia a ser utilizada deverá ser lavada e de 1ª qualidade. A massa deverá ser desempenada até que apresente um aspecto uniforme.

7.3.3. PINTURA deverá receber impermeabilização e pintura as paredes internas da platibanda que estiverem danificados devido a infiltração ocorrida pela cobertura e todas as faces da fachada externa do prédio, bem como todas as janelas e portas externas. Deverá ainda receber impermeabilização e pintura a sala do pavimento superior a esquerda que apresenta infiltração decorrente da cobertura. As tintas serão acrílica, marca Suvinil, Coral ou similar, primeira linha, cor concreto nas paredes internas da platibanda, cor das fachadas e janelas de acordo com especificações da fiscalização. Deverá ser apresentado laudo de qualidade das tintas juntamente com a medição. As superfícies que receberem recuperação do reboco deverão receber selador acrílico antes da pintura. As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas dos defeitos dos revestimentos, lixadas e cuidadosamente limpas antes de pintar, aplicando produto impermeabilizante nesses locais. Serão aplicadas duas demãos ou até o cobrimento ser suficiente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre uma e outra.

7.4 Esquadrias

7.4.1. Deverão ser instaladas portas de madeira nas dimensões de 80 cm e 60 cm de largura. As portas deverão ter espessura mínima de 35 mm, encabeçadas com requadro de fechamento em madeira maciça. Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solventes)

na cor branca. As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão. Todas as esquadrias deverão ser perfeitamente colocadas obedecendo nível e prumo para evitar problemas de movimento

7.5 Cobertura

7.5.1. Deverá ser executado a retirada de todo o telhamento e ripas e demais madeiras que estiverem comprometidas. A madeira a ser utilizada na cobertura deverá ser de 1ª qualidade e procedência, seca, isenta de brancos, carunchos ou brocas, que possam comprometer a durabilidade e a resistência.

O telhamento, deverá ser executado em material de primeira qualidade, obedecendo a inclinação e montagem de acordo com especificação do fabricante.

7.5.2. O encaixe das telhas farse-á de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações, tipo de telha, com perfeito alinhamento com as calhas de concreto existentes. Deverão ser tomados os cuidados necessários para preservação da integridade das calhas e principalmente das instalações elétrica, telefônica e lógica. É de responsabilidade da contratada a recuperação de quaisquer danos que ocorrerem em decorrência dos serviços executados. Deverá ser executada limpeza e impermeabilização das calhas de concreto com membrana a base de resina acrílica, três demãos.

7.6 Instalações hidráulicas/ sanitárias

7.6.1. Os tubos e conexões de PVC rígido marrom para condução de água potável sob pressão deverão ser do tipo junta soldável e deverão obedecer à norma NBR-5648 da ABNT. Antes de ser executada qualquer junta soldada, as extremidades dos tubos deverão ser cortadas em seção reta (esquadro). Também deverão ser lixadas com lixa nº 100 até tirar o brilho original, com o objetivo de aumentar a área de ataque do adesivo, e receber um banho de solução limpadora adequada, para eliminar as impurezas e gorduras que poderiam impedir a ação do adesivo. O adesivo não deverá ser aplicado em excesso e as partes a serem soldadas deverão apresentar encaixe justo.

7.6.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Na instalação deverá ser utilizada tubulações em PVC branco, devendo estar limpas com solução própria para a tubulação e lixadas antes da instalação. As tubulações, deverão apresentar uma declividade de 1% e as tubulações com diâmetro superior.

7.8 Instalação elétrica

7.8.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com dimensionamento, o

projeto e as normas técnicas pertinentes e a construtora assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho das instalações. O projeto e a execução da obra deverão ser feitos em obediência as Normas Técnicas pertinentes

7.8.2. A execução da instalação elétrica, deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. Deverá ser recuperado o reboco nas áreas que apresentam sinais de infiltração, nas áreas que forem danificados quando forem retiradas as madeiras da cobertura e execução de retirada do telhamento e demais áreas que se fizerem necessário, com a execução de chapisco e massa única, com adição de impermeabilizante.

7.9 Limpeza final

7.9.1. Toda obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as instalações em perfeito estado de funcionamento.

7.10 Observações

7.10.1. É de responsabilidade da empresa contratada a recuperação ou os devidos reparos em paredes, piso, pintura, muro, calçadas, instalações elétricas, telefônicas, lógica, etc., e demais itens da estrutura existente decorrentes da execução dos serviços contratados ou de quaisquer danos que possam ocorrer ao patrimônio público ou a terceiros, durante e execução da obra.

7.10.2. Os itens que não foram especificados no presente memorial deverão ter prévia consulta à fiscalização da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso- MA.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. **Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA**, da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto.

7.2. **Atestado (s) ou Declaração de Capacidade Técnica**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante prestou ou está prestando, de forma satisfatória, serviços compatíveis com o objeto do Projeto Básico;

7.3. Indicação de um Responsável Técnico que comprove, mediante apresentação de **Certidão de Acervo Técnico - CAT**, expedida pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do profissional detentor do Acervo Técnico que demonstre que o profissional tenha executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou ainda, para empresas privadas, serviços de características técnicas similares as do objeto deste edital.

7.3.1. A Comprovação do vínculo profissional com a licitante deverá ser feita por meio de Prova de Registro de Empresa no Conselho de Classe onde a mesma está vinculada em que

figure o profissional disponibilizado como responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou ainda, **Declaração de Contratação Futura** do profissional detentor de Atestado apresentado, desde que acompanhada de Anuência do mesmo profissional

7.4. **Declaração** que a licitante realizou **Visita Técnica** nos locais onde serão executados os serviços ou de **NÃO VISITA**, assumindo assim todos os riscos dele advindo.

7.5. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

7.6. A visita tem por objetivo dar à Administração a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da contratação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos serviços, resguardando a Administração de possível inexecução contratual.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico.

8.2. A CONTRATADA terá responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

8.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, conforme dispõe os art. 155 e 156 da Lei n.º 14.133, podendo culminar em rescisão contratual.

8.4. Evitar que o serviço fique parado por qualquer razão, casos excepcionais, a contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização ainda que por um dia;

8.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

8.6. Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica –, com as taxas devidamente recolhidas;

8.7. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes constantes dos documentos integrantes do Projeto Básico;

8.8. Fornecer todo equipamento e ferramentas necessários à execução dos serviços.

8.9. Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

- 8.10. Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;
- 8.11. Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.
- 8.12. Utilizar uniforme e crachá de identificação durante todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços e, ainda, apresentar-se ao responsável técnico da CONTRATADA a fim de obter a permissão para início dos serviços;
- 8.13. Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas neste Projeto Básico;
- 8.14. Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.
- 8.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;
- 8.16. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada.
- 8.17. A contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pelos serviços, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade e comprovação da capacitação e da experiência exigidos;
- 8.18. Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.
- 8.19. Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações deste Projeto Básico, Proposta de Preços e contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- 8.20. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;
- 8.21. Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

- 8.22. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 8.23. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- 8.24. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
- 8.25. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 8.26. A fiscalização terá direito de exigir dispensas, a qual deverá se realizar dentro de 24 horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a Prefeitura municipal de TASSO FRAGOSO MA não terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade.
- 8.27. A Contratada deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Contratada à execução de outras tarefas que não sejam objeto deste Projeto Básico.
- 8.28. Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação dos serviços ou por erros de seus profissionais durante a execução do objeto contratual.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Projeto Básico, a CONTRATANTE se compromete a:
- 9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 9.1.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- 9.1.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Contrato;
- 9.1.4. Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;
- 9.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
- 9.1.6. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.
- 9.1.7. Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato;

9.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de servidor ou comissão, especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

9.1.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

9.1.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

9.1.11. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

9.1.12. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATADA

11.1. As condições do recebimento do objeto são aquelas previstas nos termos do artigo 140 da Lei Federal n.º 14.133/21.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A Fiscalização dos serviços estará a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021;

12.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

13.2. Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra/serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA, cópia de identificação da placa da obra no local, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações de regularidade fiscal e trabalhista.

13.3. O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalização de Obras da CONTRATANTE.

13.4. A CONTRATADA deverá apresentar a nota Fiscal ou Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

13.5. Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no item 14.1, por culpa da

CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

13.6. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = 1 \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

13.7. A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais

13.8. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação.

13.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

13.10. A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

14. REAJUSTE E ALTERAÇÕES

14.1. O preço contratado será fixo e irreajustável.

15. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. No caso do atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso MA, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as sanções estabelecidas no art. 155 da Lei Federal n.º 14.133/2021 conforme o caso.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A despesa decorrente do objeto correrá à conta de recursos específicos consignado no orçamento da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso.

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MDE

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-056

12.361.0012.2-056 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade: FUNDEB - TASSO FRAGOSO

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-062

12.361.0012.2-062 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB (30%)

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

ANEXOS

Anexo I – Planilha Orçamentaria-Sintética
Anexo II – Planilha Orçamentária-Analítica
Anexo III – Composição de BDI
Anexo IV – Composição de Encargos Sociais
Anexo V – Cronograma Físico – Financeiro
Anexo VI – Curva ABC.
Anexo VII – ART de fiscalização

Tasso Fragoso - MA, 23 de janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS

Data: 07/02/2025 15:44:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCOS JOSÉ GUIMARÃES LOPES

Data: 07/02/2025 15:21:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Artur Paulo de Abreu Martins

Engenheiro Civil

CREA – 1118737997MA

Portaria 045/2025-PMTF

Marcos José Guimarães Lopes

Secretária Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo de Tasso Fragoso - MA

APROVO O PROJETO BÁSICO

Em, ____/____/2025

KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA
Assinado de forma digital por
KELSON RICHARD CARVALHO HOLANDA VIEIRA
Data: 2025.02.07 15:21:23
VIEIRA:74444913304

Kelson Richard Carvalho Holanda
Vieira
Prefeito Municipal



Nº Processo	Nº Instrumento	Objeto	Data de Abertura	Unidade	Ação
022/2025	001/2025	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em coleta de lixo domiciliar e limpeza pública no município de Tasso Fragoso - MA.	12/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO DE TASSO FRAGOSO	Editar (https://painel.sigamet.net.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/) Excluir (https://painel.sigamet.net.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/)
025/2025	003/2025	prestação de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA	12/02/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE DE TASSO FRAGOSO	Editar (https://painel.sigamet.net.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/) Excluir (https://painel.sigamet.net.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/)





**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

Cotação de Preços

À Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso – MA.

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

Planilha Orçamentaria-Sintetica			
META		R\$	100.637,74
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.908,70
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$	31.671,80
3	ESQUADRIAS	R\$	15.771,26



SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

4	COBERTURA	R\$	19.762,94
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$	9.623,12
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	10.365,36
8	OUTROS	R\$	4.534,56
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$	100.637,74

P.M.T.F.
E.L.(S) N.º 85
RUBRICA: 10x02

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

Planilha Orçamentária - Analítica

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 8.908,70	8,85%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 468,10 RUTURA DE MADEIRA..	m²	6,00	SINAPI - 103689	R\$ 458,74	R\$ 567,18	R\$ 3.403,10	3,38%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 117,68	R\$ 145,50	R\$ 4.364,93	4,34%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 30,75	R\$ 38,02	R\$ 1.140,67	1,13%
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS						R\$ 31.671,80	31,47%
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 60,73	R\$ 75,09	R\$ 983,64	0,98%
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF_09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 213,64	R\$ 264,14	R\$ 1.415,81	1,41%

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000

PMU
FL.(S) Nº: 86
RUBRICA: Jato



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 24,38	R\$ 30,15	R\$ 1.971,57	1,96%
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 22,64	R\$ 27,99	R\$ 2.393,11	2,38%
2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 26,60	R\$ 32,88	R\$ 2.811,65	2,79%
2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 60,79	R\$ 75,16	R\$ 4.509,60	4,48%
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 95,51	R\$ 118,09	R\$ 4.139,04	4,11%
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M M2 AS 195,83 ADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m²	12,90	SINAPI - 92263	R\$ 191,91	R\$ 237,28	R\$ 3.060,93	3,04%
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,21	R\$ 5,21	R\$ 1.510,95	1,50%
2.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	500,00	SINAPI - 88489	R\$ 14,36	R\$ 17,75	R\$ 8.875,50	8,82%
3	ESQUADRIAS						R\$ 15.771,26	15,67%

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000

PMTE
FL.(S) Nº: 87
RUBRICA: Joviano



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 408,08	R\$ 504,55	R\$ 4.036,42	4,01%
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 372,02	R\$ 459,96	R\$ 1.839,85	1,83%
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 555,47	R\$ 686,79	R\$ 2.747,15	2,73%
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 103,87	R\$ 128,43	R\$ 1.541,10	1,53%
3.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUS IVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00	SINAPI - 100665	R\$ 778,03	R\$ 961,96	R\$ 3.847,83	3,82%
3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 355,65	R\$ 439,73	R\$ 1.758,91	1,75%
4	COBERTURA						R\$ 19.762,94	19,64%

PMU
FL(S) Nº: 88
RUBRICA: 40002

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 1.055,06	1,05%
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 79,81	R\$ 98,68	R\$ 1.184,14	1,18%
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA M2 CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,00	SINAPI - 100388	R\$ 20,16	R\$ 24,92	R\$ 3.364,75	3,34%
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 24,98	R\$ 30,89	R\$ 1.853,13	1,84%
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,14	R\$ 21,19	R\$ 9.536,46	9,48%
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	R\$ 28,00	R\$ 34,62	R\$ 2.769,40	2,75%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS						R\$ 9.623,12	9,56%
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,00	SINAPI - 89712	R\$ 26,16	R\$ 32,34	R\$ 743,81	0,74%

PM/TF
FL.(S) N.º 89
RUBRICA: Tasso

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	17,00	SINAPI - 89714	R\$ 36,43	R\$ 45,04	R\$ 765,64	0,76%
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 9,94	R\$ 12,29	R\$ 282,59	0,28%
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	21,00	SINAPI - 89711	R\$ 20,95	R\$ 25,91	R\$ 544,02	0,54%
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 543,10	R\$ 671,48	R\$ 2.014,45	2,00%
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 377,90	R\$ 467,23	R\$ 934,47	0,93%
6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 40,01	R\$ 49,47	R\$ 1.088,40	1,08%
6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	SINAPI - 89355	R\$ 20,47	R\$ 25,31	R\$ 759,35	0,75%
6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 289,79	R\$ 358,29	R\$ 1.074,87	1,07%

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**

FL. (S) Nº. 06
RUBRICA: 06
PMTF



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 7,85	R\$ 9,71	R\$ 242,64	0,24%
6.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	SINAPI - 89404	R\$ 7,24	R\$ 8,95	R\$ 143,27	0,14%
6.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,42	R\$ 6,70	R\$ 301,52	0,30%
6.13	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	SINAPI - 2696	R\$ 19,63	R\$ 24,27	R\$ 728,09	0,72%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 10.365,36	10,30%
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	SINAPI-91925	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 1.125,40	1,12%
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	SINAPI-91927	R\$ 5,14	R\$ 6,35	R\$ 920,63	0,91%
7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	R\$ 19,49	R\$ 24,10	R\$ 1.446,01	1,44%
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	SINAPI-101881	R\$ 810,46	R\$ 1.002,05	R\$ 2.004,11	1,99%

PMF
FL(S) Nº: 91
RUBRICA: Taxas

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI- 93657	R\$ 14,48	R\$ 17,91	R\$ 268,63	0,27%
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 47,87	R\$ 59,19	R\$ 1.894,09	1,88%
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 12,99	R\$ 16,05	R\$ 899,06	0,89%
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI- 91952	R\$ 18,94	R\$ 23,42	R\$ 374,75	0,37%
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI- 88264	R\$ 28,97	R\$ 35,82	R\$ 1.432,68	1,42%
8	OUTROS						R\$ 4.534,56	4,51%
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	46,10	SINAPI - 96486	R\$ 79,56	R\$ 98,36	R\$ 4.534,56	4,51%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (23,64%)					R\$		100.637,74	

PMU
FL.(S) N°. 92
RUBRICA: Joice

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

PLANILHA BDI

obra /objeto

Prestação de serviços emergenciais de manutenção predial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

Data ref: // SINAPI 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 114,08% (HORA)71,35%(MÊS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLA	B.D.I.
1	Taxas Gerais: $TG = (1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)$	TG	112,95%
1.1	Taxa de administração central	AC	4,00%
1.2	Taxa de seguro e garantia	SG	0,80%
1.3	Taxa de risco	R	0,97%
1.4	Taxa de despesas financeiras	DF	0,59%
1.5	Taxa de lucro	L	6,16%

PMF
FL.(S) Nº: 99
RUBRICA: Jaxo

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

2	Impostos : $I = (i^0 + i^1 + i^2 + i^3)$	I	8,65%
2.1	PIS	i^0	0,65%
2.2	CONFINS	i^1	3,00%
2.3	ISS	i^2	5,00%
2.4	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	i^3	0,00%
	B.D.I. presumido $= [TG / (1 - I)] - 1$	BDI	23,64%

PMF
FL.(S) Nº: 94
RUBRICA: *pmc*

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

ENCARGOS SOCIAIS

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

MANUTENÇÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%

PMTE
Fl.(s) N°: 99
RUBRICA: Jaxo

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,88%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,22%	18,16%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,80%	8,22%
GRUPO D			

PMTE
FL(S) N°: 96
RUBRICA: Tasso

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,41%	0,31%
D	TOTAL	18,26%	7,17%
	TOTAL (A+B+C+D)	114,08%	71,35%

PMF
Fl.(s) N°: 97
RUBRICA: Jorco

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

Cronograma Físico / Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	TOTAL COM BDI
META				R\$ 100.637,74
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.908,70 100%		R\$ 8.908,70
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 15.835,90 50%	R\$ 15.835,90 50%	R\$ 31.671,80
3	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 15.771,26 100%	R\$ 15.771,26
4	COBERTURA	R\$ 9.881,47 50%	R\$ 9.881,47 50%	R\$ 19.762,94
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$ 7.698,50 80%	R\$ 1.924,62 20%	R\$ 9.623,12
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.292,29 80%	R\$ 2.073,07 20%	R\$ 10.365,36
7	OUTROS		R\$ 4.534,56	R\$ 4.534,56

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000

PMTF
FL.(S) Nº: 98
RUBRICA: Jmco



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

		100%	
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PARCELA 1	PARCELA 2	PESO TOTAL
TASSO FRAGOSO - MA	R\$ 50.616,85	R\$ 50.020,89	R\$ 100.637,74
PESO	50%	50%	100%

EMITE
FL(S) Nº: 99
RUBRICA: JORCO

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA

Planilha Orçamentária - CURVA ABC

Ite m	Descrição	Uni d.	Quan t.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO	ACUMULADO	PESO
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,14	R\$ 21,19	R\$ 9.536,35	9,48%	9,48%	A
2.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	500,00	SINAPI - 88489	R\$ 14,36	R\$ 17,75	R\$ 8.877,35	8,82%	18,30%	
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	46,10	SINAPI - 96486	R\$ 79,56	R\$ 98,37	R\$ 4.534,76	4,51%	22,80%	
2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 60,79	R\$ 75,16	R\$ 4.509,65	4,48%	27,28%	

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000

Fl.(s) N.º: 500
RUBRICA: 70x12
PMTF



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 117,68	R\$ 145,50	R\$ 4.364,99	4,34%	31,62%
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 95,51	R\$ 118,09	R\$ 4.139,00	4,11%	35,73%
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 408,08	R\$ 504,55	R\$ 4.036,40	4,01%	39,75%
3.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUS IVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00	SINAPI - 100665	R\$ 778,03	R\$ 961,96	R\$ 3.847,83	3,82%	43,57%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 468,10 RUTURA DE MADEIRA..	m²	6,00	SINAPI - 103689	R\$ 458,74	R\$ 567,19	R\$ 3.403,12	3,38%	46,95%

PM/PF
FI(S) Nº: 301
RUBRICA: 7000

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,00	SINAPI - 100388	R\$ 20,16	R\$ 24,93	R\$ 3.364,99	3,34%	50,29%	B
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 AS 195,83 ADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m²	12,90	SINAPI - 92263	R\$ 191,91	R\$ 237,28	R\$ 3.060,88	3,04%	53,34%	
2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 26,60	R\$ 32,89	R\$ 2.811,94	2,79%	56,13%	
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	R\$ 28,00	R\$ 34,62	R\$ 2.769,54	2,75%	58,88%	
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 555,47	R\$ 686,78	R\$ 2.747,13	2,73%	61,61%	
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 22,64	R\$ 27,99	R\$ 2.393,32	2,38%	63,99%	

FL(S) N.º: 409
RUBRICA: Joice

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 543,10	R\$ 671,50	R\$ 2.014,50	2,00%	65,99%
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	SINAPI- 101881	R\$ 810,46	R\$ 1.002,05	R\$ 2.004,11	1,99%	67,98%
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 24,38	R\$ 30,14	R\$ 1.971,38	1,96%	69,94%
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 47,87	R\$ 59,19	R\$ 1.893,97	1,88%	71,82%
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 24,98	R\$ 30,89	R\$ 1.853,12	1,84%	73,66%
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 372,02	R\$ 459,97	R\$ 1.839,86	1,83%	75,49%

PMTE
FL(S) N.º: 103
RUBRICA: 9000

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 355,65	R\$ 439,73	R\$ 1.758,90	1,75%	77,24%	
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 103,87	R\$ 128,42	R\$ 1.541,10	1,53%	78,77%	
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,21	R\$ 5,21	R\$ 1.509,52	1,50%	80,27%	
7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	R\$ 19,49	R\$ 24,10	R\$ 1.445,85	1,44%	81,71%	C
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI-88264	R\$ 28,97	R\$ 35,82	R\$ 1.432,74	1,42%	83,13%	
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF_09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 213,64	R\$ 264,14	R\$ 1.415,81	1,41%	84,54%	

PMTE
FL.(S) N°: 404
RUBRICA: Forro

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 79,81	R\$ 98,68	R\$ 1.184,13	1,18%	85,72%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 30,75	R\$ 38,02	R\$ 1.140,58	1,13%	86,85%
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	SINAPI-91925	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 1.124,63	1,12%	87,97%
6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 40,01	R\$ 49,47	R\$ 1.088,30	1,08%	89,05%
6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 289,79	R\$ 358,30	R\$ 1.074,89	1,07%	90,12%
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,79	R\$ 4,69	R\$ 1.054,34	1,05%	91,16%
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 60,73	R\$ 75,09	R\$ 983,63	0,98%	92,14%

PMMP
FL(S) Nº. 105
RUBRICA: Taxas

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 377,99	R\$ 467,35	R\$ 934,69	0,93%	93,07%
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	SINAPI-91927	R\$ 5,14	R\$ 6,36	R\$ 921,49	0,92%	93,99%
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 12,99	R\$ 16,06	R\$ 899,41	0,89%	94,88%
5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	17,00	SINAPI - 89714	R\$ 36,43	R\$ 45,04	R\$ 765,71	0,76%	95,64%
6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	SINAPI - 89355	R\$ 20,47	R\$ 25,31	R\$ 759,27	0,75%	96,39%
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,00	SINAPI - 89712	R\$ 26,16	R\$ 32,34	R\$ 743,92	0,74%	97,13%

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**

PMF
FL(S) Nº: 506
RUBRICA: 70002



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

6.1 3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	SINAPI - 2696	R\$ 19,63	R\$ 24,27	R\$ 728,12	0,72%	97,86%
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2014	M	21,00	SINAPI - 89711	R\$ 20,95	R\$ 25,90	R\$ 543,95	0,54%	98,40%
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI- 91952	R\$ 18,94	R\$ 23,42	R\$ 374,68	0,37%	98,77%
6.1 2	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,42	R\$ 6,70	R\$ 301,56	0,30%	99,07%
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 9,94	R\$ 12,29	R\$ 282,67	0,28%	99,35%
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI- 93657	R\$ 14,45	R\$ 17,87	R\$ 267,99	0,27%	99,62%

PMTE
FL(S) Nº: 407
RUBRICA: Jorao

**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

6.1 0	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 7,85	R\$ 9,71	R\$ 242,64	0,24%	99,86%	
6.1 1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	SINAPI - 89404	R\$ 7,23	R\$ 8,94	R\$ 143,03	0,14%	100,00%	

Validade de 60 dias, a contar da data de sua assinatura.

SILVA CONSTRUÇOES E SERVICOS, com sede na R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668704-0001-70, representada pelo o Sr. Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09.

**SILVA PROVIDENCIA
COMER E SERV
LTDA:22668704000170**


Assinado digitalmente por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV
LTDA:22668704000170
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital P1 A1, OU=Videoconferencia, OU=41387161000103, OU=AC SingularID Multiple,
CN=SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Resolvido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.11 11:16:14-03'00"
Print PDF Reader Versão: 2024.4.0

Tasso Fragoso – MA, 11 de Fevereiro de 2025.

Rodrigo Duarte da Silva
CPF sob nº 063.126.583-09
Sócio Administrador



**SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65820-000**



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prestação de serviços de manutenção predial emergencial nas Unidades Escolares do Município de Tasso Fragoso/MA.

Segue a Cotação:


Orçamento Sintético			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.258,61
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$	32.915,69
3	ESQUADRIAS	R\$	16.390,80
4	COBERTURA	R\$	20.536,92

PM/TF
FL(S) Nº: 309
RUBRICA: Taxes

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
NO: D=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=
videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$ 10.001,51
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.773,12
8	OUTROS	R\$ 4.712,60
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 104.589,25

FI. (S) Nº: 330
RUBRICA: 2000

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:532579320001
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB v-CNPJ A1, OU=3745132000113, OU=
vissao@referencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Planilha Orçamentária - Analítica

Item	Descrição	Unid	Quant	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.258,61	8,85%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 468,10 RUTURA DE MADEIRA..	m²	6,00	SINAPI - 103689	R\$ 476,76	R\$ 589,47	R\$ 3.536,80	3,38%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 122,30	R\$ 151,21	R\$ 4.536,35	4,34%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 31,96	R\$ 39,52	R\$ 1.185,46	1,13%
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS						R\$ 32.915,69	31,47%
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 63,12	R\$ 78,04	R\$ 1.022,34	0,98%
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF 09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 222,03	R\$ 274,52	R\$ 1.471,42	1,41%

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 53.257.932/0001-80

R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA

CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)


JG SERVICOS E
LOCACOES

LTDA:532579320001

180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=vidaeosiniferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:36-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

Fl.(s) N°: 441
RUBRICA: Jaxco



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 25,34	R\$ 31,33	R\$ 2.049,01	1,96%
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 23,53	R\$ 29,09	R\$ 2.487,41	2,38%
2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 27,64	R\$ 34,17	R\$ 2.921,89	2,79%
2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 63,18	R\$ 78,12	R\$ 4.686,95	4,48%
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 99,26	R\$ 122,73	R\$ 4.301,51	4,11%
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M M2 AS 195,83 ADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m²	12,90	SINAPI - 92263	R\$ 199,45	R\$ 246,60	R\$ 3.181,14	3,04%
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,38	R\$ 5,42	R\$ 1.570,48	1,50%

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 53.257.932/0001-80

R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA

CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)


JG SERVICOS E
LOCACOES

LTDA:532579320001

180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=3743132000113, OU=validacao@recepca, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0





JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


2.1 0	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAÕS. AF 04/2023	m²	500,0 0	SINAPI - 88489	R\$ 14,92	R\$ 18,45	R\$ 9.223,54	8,82%
3	ESQUADRIAS						R\$ 16.390,80	15,67%
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 424,11	R\$ 524,37	R\$ 4.194,96	4,01%
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 386,63	R\$ 478,03	R\$ 1.912,12	1,83%
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 577,30	R\$ 713,77	R\$ 2.855,09	2,73%
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 107,95	R\$ 133,47	R\$ 1.601,63	1,53%



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ-A1, OU=37743132000113, OU=
videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


3.6	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUS IVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	4,00	SINAPI - 100665	R\$ 808,60	R\$ 999,75	R\$ 3.999,01	3,82%
3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 369,62	R\$ 457,00	R\$ 1.827,99	1,75%
4	COBERTURA						R\$ 20.536,92	19,64%
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,94	R\$ 4,87	R\$ 1.096,07	1,05%
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 82,95	R\$ 102,56	R\$ 1.230,71	1,18%

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:532579320001
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
 LOCACOES LTDA:53257932000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
 Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
 RFB e-CNPJ A1, OU=3745133000113, O=U
 videconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
 LTDA:53257932000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PMTE
 FL.(S) N°: 114
 RUBRICA: JG SERVICOS E LOCACOES



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA M2 CA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	135,00	SINAPI - 100388	R\$ 20,95	R\$ 25,90	R\$ 3.496,85	3,34%
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 25,96	R\$ 32,10	R\$ 1.925,82	1,84%
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	450,00	SINAPI - 100329	R\$ 17,81	R\$ 22,02	R\$ 9.909,13	9,47%
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	R\$ 29,10	R\$ 35,98	R\$ 2.878,34	2,75%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS						R\$ 10.001,51	9,56%
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	23,00	SINAPI - 89712	R\$ 27,18	R\$ 33,61	R\$ 772,92	0,74%
5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2014	M	17,00	SINAPI - 89714	R\$ 37,86	R\$ 46,81	R\$ 795,77	0,76%

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:532579320001
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA.53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES LTDA.53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RTT
FL(S) Nº: 115
RUBRICA: Jono



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 10,33	R\$ 12,77	R\$ 293,76	0,28%
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2014	M	21,00	SINAPI - 89711	R\$ 21,78	R\$ 26,93	R\$ 565,50	0,54%
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 564,43	R\$ 697,86	R\$ 2.093,58	2,00%
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 392,74	R\$ 485,58	R\$ 971,17	0,93%
6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 41,59	R\$ 51,42	R\$ 1.131,28	1,08%
6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30,00	SINAPI - 89355	R\$ 21,28	R\$ 26,31	R\$ 789,32	0,75%
6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 301,17	R\$ 372,37	R\$ 1.117,10	1,07%

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/A1, OU=57743132900113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0





JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


6.1 0	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 8,16	R\$ 10,09	R\$ 252,23	0,24%
6.1 1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16,00	SINAPI - 89404	R\$ 7,53	R\$ 9,31	R\$ 148,96	0,14%
6.1 2	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,63	R\$ 6,96	R\$ 313,24	0,30%
6.1 3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	SINAPI - 2696	R\$ 20,40	R\$ 25,22	R\$ 756,68	0,72%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 10.773,12	10,30%
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	240,0 0	SINAPI-91925	R\$ 3,94	R\$ 4,87	R\$ 1.169,14	1,12%
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	145,0 0	SINAPI-91927	R\$ 5,34	R\$ 6,60	R\$ 957,34	0,92%

PL(S) N.º: 442
ROBENCA JONES
PM/PE

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:532579320001
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ A1, OU=3743132000113, OU=
videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	R\$ 20,26	R\$ 25,05	R\$ 1.502,97	1,44%
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	SINAPI-101881	R\$ 842,30	R\$ 1.041,42	R\$ 2.082,84	1,99%
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI- 93657	R\$ 15,05	R\$ 18,61	R\$ 279,12	0,27%
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 49,75	R\$ 61,51	R\$ 1.968,35	1,88%
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 13,50	R\$ 16,69	R\$ 934,72	0,89%
7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI- 91952	R\$ 19,69	R\$ 24,34	R\$ 389,52	0,37%
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI- 88264	R\$ 30,11	R\$ 37,23	R\$ 1.489,12	1,42%
8	OUTROS						R\$ 4.712,60	4,51%
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA	m²	46,10	SINAPI - 96486	R\$ 82,68	R\$ 102,23	R\$ 4.712,60	4,51%

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
 CNPJ: 53.257.932/0001-80
 R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
 CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)


JG SERVICOS E
 LOCACOES

LTDA:53257932000180

180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
 LOCACOES LTDA:53257932000180
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB v-CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES LTDA:53257932000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 16:12:36-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PMITF
 EL(S) N.º: 118
 RUBRICA: Joxco



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023							
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (23,64%)					R\$ 104.589,25		



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:532579320001
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=
videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Cronograma Físico / Financeiro


ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	TOTAL COM BDI
				R\$ 104.589,25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.258,61		R\$ 9.258,61
		100%		
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 16.457,85	R\$ 16.457,85	R\$ 32.915,69
		50%	50%	
3	ESQUADRIAS	R\$ 0,00	R\$ 16.390,80	R\$ 16.390,80
			100%	
4	COBERTURA	R\$ 10.268,46	R\$ 10.268,46	R\$ 20.536,92
		50%	50%	
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$ 8.001,21	R\$ 2.000,30	R\$ 10.001,51
		80%	20%	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.618,50	R\$ 2.154,62	R\$ 10.773,12
		80%	20%	
7	OUTROS		R\$ 4.712,60	R\$ 4.712,60
			100%	

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: D=BRL, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CNPJ, A=1, OU=37431320000113, OU=
viduocinfrancia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

PLTIF
FL(S) Nº: 180
RUBRICA: JG



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PARCELA 1	PARCELA 2	PESO TOTAL
TASSO FRAGOSO - MA	R\$ 52.604,62	R\$ 51.984,63	R\$ 104.589,25
PESO	50%	50%	100%

PM/17
FL.(S) N.º: 125
RUBRICA: Jorgo

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: D=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=
videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Jglo
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

PLANILHA BDI

Local / Implantação: TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

Data ref: // SINAPI 12/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

Encargos Sociais: 114,08% (HORA) 71,35% (MÊS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLA	B.D.I.
1	Taxas Gerais: $TG = (1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)$	TG	112,95%
1.1	Taxa de administração central	AC	4,00%
1.2	Taxa de seguro e garantia	SG	0,80%
1.3	Taxa de risco	R	0,97%
1.4	Taxa de despesas financeiras	DF	0,59%
1.5	Taxa de lucro	L	6,16%
2	Impostos : $I = (i^0 + i^1 + i^2 + i^3)$	I	8,65%
2.1	PIS	i^0	0,65%
2.2	CONFINS	i^1	3,00%
2.3	ISS	i^2	5,00%
2.4	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	i^3	0,00%
	B.D.I. presumido = $[TG / (1 - (I))] - 1$	BDI	23,64%

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 53.257.932/0001-80

R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA

CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)


JG SERVICOS E
LOCACOES

LTDA:53257932000

180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
NO: C=BR, O=CP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=
videtodiferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: gile
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0





JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,88%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,22%	18,16%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	10,80%	8,22%
GRUPO D			

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB v-CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.02.12 16:12:38-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0





JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,41%	0,31%
D	TOTAL	18,26%	7,17%
TOTAL (A+B+C+D)		114,08%	71,35%


PMF
FL(S) N°. 105
RUBRICA: JG

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000

180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:36-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Planilha Orçamentária - CURVA ABC


Ite m	Descrição	Uni d.	Quan t.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)	PESO	ACUMULADO	PESO
4.6	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	450, 00	SINAPI - 100329	R\$ 17,81	R\$ 22,02	R\$ 9.909,13	9,47%	9,47%	A
2. 10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	500, 00	SINAPI - 88489	R\$ 14,92	R\$ 18,45	R\$ 9.223,54	8,82%	18,29%	
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE EST M2 AS 81,18 RUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	46,1 0	SINAPI - 96486	R\$ 82,68	R\$ 102,23	R\$ 4.712,60	4,51%	22,80%	

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ: A1, OU=37743132000113, OU=
videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0





JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	60,00	SINAPI - 87248	R\$ 63,18	R\$ 78,12	R\$ 4.686,95	4,48%	27,28%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	SINAPI - 90777	R\$ 122,30	R\$ 151,21	R\$ 4.536,35	4,34%	31,62%
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	35,05	SINAPI - 103328	R\$ 99,26	R\$ 122,73	R\$ 4.301,51	4,11%	35,73%
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	SINAPI - 90822	R\$ 424,11	R\$ 524,37	R\$ 4.194,96	4,01%	39,74%



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)


JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:532579320001
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
 LOCACOES LTDA:53257932000180
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
 LTDA:53257932000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

B


JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53275932000180
ND: C=BR, E=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53275932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


2.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS	m²	85,5	SINAPI - 87547	R\$ 27,64	R\$ 34,17	R\$ 2.921,89	2,79%	56,13%
4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	SINAPI - 88323	R\$ 29,10	R\$ 35,98	R\$ 2.878,34	2,75%	58,88%
3.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_2019	m²	4,00	SINAPI - 100701	R\$ 577,30	R\$ 713,77	R\$ 2.855,09	2,73%	61,61%
2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	85,5	SINAPI - 87553	R\$ 23,53	R\$ 29,09	R\$ 2.487,41	2,38%	63,99%
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	SINAPI - 86888	R\$ 564,43	R\$ 697,86	R\$ 2.093,58	2,00%	65,99%



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: D=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, A=1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	SINAPI-101881	R\$ 842,30	R\$ 1.041,42	R\$ 2.082,84	1,99%	67,98%
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	65,40	SINAPI - 97633	R\$ 25,34	R\$ 31,33	R\$ 2.049,01	1,96%	69,94%
7.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	SINAPI-91993	R\$ 49,75	R\$ 61,51	R\$ 1.968,35	1,88%	71,82%
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	60,00	SINAPI - 94221	R\$ 25,96	R\$ 32,10	R\$ 1.925,82	1,84%	73,66%
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	SINAPI - 90820	R\$ 386,63	R\$ 478,03	R\$ 1.912,12	1,83%	75,49%



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
 LOCACOES LTDA:53257932000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=37451132000113, OU=vidaeconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
 LTDA:53257932000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
 Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


3.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,00	SINAPI - 94570	R\$ 369,62	R\$ 457,00	R\$ 1.827,99	1,75%	77,24%	C
3.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	12,00	SINAPI - 91304	R\$ 107,95	R\$ 133,47	R\$ 1.601,63	1,53%	78,77%	
2.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	290,00	SINAPI - 88485	R\$ 4,38	R\$ 5,42	R\$ 1.570,48	1,50%	80,27%	
7.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	SINAPI-91834	R\$ 20,26	R\$ 25,05	R\$ 1.502,97	1,44%	81,71%	
7.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	SINAPI-88264	R\$ 30,11	R\$ 37,23	R\$ 1.489,12	1,42%	83,13%	



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)


JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT M3 C 218,09 AMENTO. AF_09/2023	m³	5,36	SINAPI - 104789	R\$ 222,03	R\$ 274,52	R\$ 1.471,42	1,41%	84,54%
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00	SINAPI - 92539	R\$ 82,95	R\$ 102,56	R\$ 1.230,71	1,18%	85,71%
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	30,00	SINAPI - 90776	R\$ 31,96	R\$ 39,52	R\$ 1.185,46	1,13%	86,85%
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,00	SINAPI-91925	R\$ 3,94	R\$ 4,87	R\$ 1.169,14	1,12%	87,97%
6.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	22,00	SINAPI - 89482	R\$ 41,59	R\$ 51,42	R\$ 1.131,28	1,08%	89,05%



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:532579320001
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
 LOCACOES LTDA:53257932000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
 LTDA:53257932000180
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


6.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	un	3,00	SINAPI - 102605	R\$ 301,17	R\$ 372,37	R\$ 1.117,10	1,07%	90,11%
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,00	SINAPI - 97647	R\$ 3,94	R\$ 4,87	R\$ 1.096,07	1,05%	91,16%
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	13,10	SINAPI - 97622	R\$ 63,12	R\$ 78,04	R\$ 1.022,34	0,98%	92,14%
6.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	SINAPI - 86903	R\$ 392,74	R\$ 485,58	R\$ 971,17	0,93%	93,07%
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	SINAPI-91927	R\$ 5,34	R\$ 6,60	R\$ 957,34	0,92%	93,98%
7.8	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	SINAPI-97610	R\$ 13,50	R\$ 16,69	R\$ 934,72	0,89%	94,88%



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E LOCACOES LTDA:53257932000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=37745132000113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES LTDA:53257932000180
 Fls(s): Eu sou o autor deste documento
 Localizaçao:
 Data: 2025.02.12 16:12:38-0300/
 Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2014	M	17,0 0	SINAPI - 89714	R\$ 37,86	R\$ 46,81	R\$ 795,77	0,76%	95,64%
6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30,0 0	SINAPI - 89355	R\$ 21,28	R\$ 26,31	R\$ 789,32	0,75%	96,39%
5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	23,0 0	SINAPI - 89712	R\$ 27,18	R\$ 33,61	R\$ 772,92	0,74%	97,13%
6.1 3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,0 0	SINAPI - 2696	R\$ 20,40	R\$ 25,22	R\$ 756,68	0,72%	97,86%
5.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2014	M	21,0 0	SINAPI - 89711	R\$ 21,78	R\$ 26,93	R\$ 565,50	0,54%	98,40%

PMTE
ET.(S) N.º: 134
RUBRICA: 70x000

JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=37743132000113, OU=videodiferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES


7.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	SINAPI-91952	R\$ 19,69	R\$ 24,34	R\$ 389,52	0,37%	98,77%
6.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	SINAPI - 89417	R\$ 5,63	R\$ 6,96	R\$ 313,24	0,30%	99,07%
5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 08/2014	UN	23,00	SINAPI - 89724	R\$ 10,33	R\$ 12,77	R\$ 293,76	0,28%	99,35%
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	SINAPI-93657	R\$ 15,05	R\$ 18,61	R\$ 279,12	0,27%	99,62%
6.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	SINAPI - 89393	R\$ 8,16	R\$ 10,09	R\$ 252,23	0,24%	99,86%



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
 LOCACOES LTDA:53257932000180
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ/A1, OU=37763130900113, OU=videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES LTDA:53257932000180
 Localização:
 Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



JG SERVIÇOS E LOCAÇÕES

6.1 1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,0 0	SINAPI - 89404	R\$ 7,53	R\$ 9,31	R\$ 148,96	0,14%	100,00%	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (23,64%)					R\$ 104.589,25					



JG SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 53.257.932/0001-80
R BURITI BRAVO, 1010, GUANABARA
CEP: 65.690-000 - COLINAS (MA)

JG SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:53257932000180
180

Assinado digitalmente por JG SERVICOS E
LOCACOES LTDA:53257932000180
NO: D=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=COLINAS, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CNPJ A1, OU=3743132000113, OU=
videoconferencia, CN=JG SERVICOS E LOCACOES
LTDA:53257932000180
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade
Data: 2025.02.12 16:12:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 25/2025

I. Informações Gerais

Obra/Projeto:

Prestação de serviços emergenciais de manutenção predial nas Unidades Escolares do Município.

Local / Implantação:

TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO - MA

META		JG SERVICOS E LOCACOES LTDA	CONSIGO EMPREENHIMENTO S LTDA	SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA	MENOR PREÇO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.258,61	R\$ 9.192,07	R\$ 8.908,70	R\$ 8.908,70
2	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 32.915,69	R\$ 32.677,56	R\$ 31.671,80	R\$ 31.671,80
3	ESQUADRIAS	R\$ 16.390,80	R\$ 16.273,36	R\$ 15.771,26	R\$ 15.771,26
4	COBERTURA	R\$ 20.536,92	R\$ 20.393,73	R\$ 19.762,94	R\$ 19.762,94
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS	R\$ 10.001,51	R\$ 9.929,13	R\$ 9.623,12	R\$ 9.623,12

PLANO DE
RUBRICA: 10000

7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.773,12	R\$ 10.694,69	R\$ 10.365,36	R\$ 10.365,36
8	OUTROS	R\$ 4.712,60	R\$ 4.678,97	R\$ 4.534,56	R\$ 4.534,56
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 104.589,25	R\$ 103.839,51	100.637,74	100.637,74

Setor de Compras

DATA:12/02/2025



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

RODRIGO DUARTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21 de fevereiro 1995 em Carolina/MA, inscrito no CPF sob nº 063.126.583-09 e portador da Carteira de Identidade RG nº 035674542008-7 SESC DGPC-MA, residente e domiciliado na Rua das Roseiras, nº 12 A, Bairro Vivendas do Potosi, município de Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada denominada **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, com sede na rua Edmundo Dias, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP.: 65.820-000, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 212.009.503-95 em 15 de junho de 2015, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob nº 22.668.704/0001-70, delibera de pleno e comum acordo promover alteração e consolidação contratual nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade passa a partir deste ato a ser o seguinte:

Atividade Principal:

38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

Atividades Secundárias:

47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados;

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;

47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

49.30-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;

49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

77.29-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente;

47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;


47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;



- 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO

A presente Alteração Contratual passa a integrar o Contrato Social, cujas cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração continuam em pleno vigor.

Em face da alteração acima, consolida-se mediante Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA CNPJ: 22.668.704/0001-70

RODRIGO DUARTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21 de fevereiro 1995 em Carolina/MA, inscrito no CPF sob nº 063.126.583-09 e portador da Carteira de Identidade RG nº 035674542008-7 SESC DGPC-MA, residente e domiciliado na Rua das Roseiras, nº 12 A, Bairro Vivendas do Potosi, município de Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada denominada **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, com sede na rua Edmundo Dias, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP.: 65.820-000, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 212.009.503-95 em 15 de junho de 2015, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob nº 22.668.704/0001-70, resolve por este instrumento particular, consolidar seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob nome empresarial: **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, e usará a expressão **SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ENDEREÇO


A sociedade empresarial tem sua sede no seguinte endereço: rua **Edmundo Dias, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP.: 65.820-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;



Atividades Secundárias:

- 47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 49.30-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
- 49.29-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 77.29-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente;
- 47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 49.30-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios.

CLÁUSULA QUARTA: DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO


A sociedade iniciou suas atividades em 15/06/2015 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo único.

O capital social encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio, da seguinte forma:



Sócios	Quantidade de quotas	Valor em R\$	%
Rodrigo Duarte da Silva	300.000	300.000,00	100
TOTAL	300.000	300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA: DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1052, do CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio **RODRIGO DUARTE DA SILVA** isoladamente, com os poderes e atribuições para representar a sociedade ativa e passivamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, a atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (Art. 997 VI; 1.013, 1. 05, 1 064 CC/2002).

CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: DO BALANÇO PATROMINIAL

Ao término de cada exercício social sendo em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002).


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se



resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art. 1.03 CC/2002).


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/Ma, para dirimir e solucionar as possíveis dúvidas oriundas deste instrumento, com privilégio sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato em todos os termos, por si e seus sucessores assinam o presente instrumento em única via e a mesma será encaminhada ao registro e para arquivamento na Junta Comercial do Maranhão.

Balsas/Ma, 08 de janeiro de 2025.

RODRIGO DUARTE DA SILVA
CPF: 063.126.583-09
SÓCIO ADMINISTRADOR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06312658309	RODRIGO DUARTE DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2025 12:43 SOB N° 20250019825.
PROTOCOLO: 250019825 DE 09/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500276499. CNPJ DA SEDE: 22668704000170.
NIRE: 21200950395. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/01/2025.
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - NOME E SOBRENOME: RODRIGO DUARTE DA SILVA 1ª HABILITAÇÃO: 03/12/2014

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 21/02/1995, CAROLINA, MA

4a DATA EMISSÃO: 06/11/2024 4b VALIDADE: 05/11/2034 ACC: D

6a DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 0356745420087 SSP MA

4d CPF: 063.126.583-09 5 Nº REGISTRO: 06269756770 9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: GILMAR PEREIRA DA SILVA

ITELVINA DUARTE DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2850183701



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A			05/11/2034	D1			
A1				BE			
B			05/11/2034	CE			
B1				CTE			
C				DE			
C1				DE			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
93206806048
MA053390431

MARANHÃO

2850183701

PMTF
FL(S) N°: 145
RÚBRICA: Jansen

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.668.704/0001-70 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/06/2015	
NOME EMPRESARIAL SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SILVA CONSTRUÇOES E SERVICOS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R EDMUNDO DIAS		NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
CEP 65.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TASSO FRAGOSO	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO DUARTESALES12@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8165-9136	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/11/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2025 às 13:19:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.668.704/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/06/2015
NOME EMPRESARIAL SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R EDMUNDO DIAS	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
CEP 65.820-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TASSO FRAGOSO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DUARTESALES12@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8165-9136
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/11/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2025 às 13:19:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.668.704/0001-70 Inscrição Estadual: 12.467895-5

Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA EDMUNDO DIAS

Número: 25 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TASSO FRAGOSO UF: MA

CEP: 65820000 DDD: Telefone: 35431010

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
7729299	ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023


OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 18/06/2015 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2018, 01/06/2015,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de



direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/01/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TASSO FRAGOSO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 000732

Nome da Empresa: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CNPJ: 22.668.704/0001-70

Atividade Principal(CNAE):3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Atividade(s) Secundárias (CNAE): 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 7729-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

Endereço: RUA EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO

Município: Município de Tasso Fragoso

CEP: 65820000

Local e data: Município de Tasso Fragoso, quinta, 05 de dezembro de 2024

Evaldo Dias Rodrigues


Departamento de Tributos

Observação

Código de Autenticidade: **24M3GNAKED**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:21:32 do dia 08/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2025.

Código de controle da certidão: **3B8B.6953.643E.2520**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTF
FL.(S) Nº: 151
RÚBRICA: Joxo

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 22.668.704/0001-70
Razão Social: C BARBALHO SILVA COMERCIO EPP
Endereço: RUA EDMUNDO DIAS 22 / CENTRO / TASSO FRAGOSO / MA / 65820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2024 a 26/01/2025

Certificação Número: 2024122804282996762635

Informação obtida em 08/01/2025 15:24:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.668.704/0001-70

Certidão nº: 1403857/2025

Expedição: 08/01/2025, às 15:51:58

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.668.704/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ – 06.997.563/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

IVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/05/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000732 Inscrição Municipal: 000732
Contribuinte: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA CPF/CNPJ: 22668704000170
Nome Fantasia: SALES CONSTRUÇOES E SERVICOS
Endereço: RUA EDMUNDO DIAS, 25 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65820000
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA
Inscrição Est.: 12.467895-5 0


Atividade(s) CNAE

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de resíduos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

Emissão: 10/05/2025 14:08:48

Validade: 10/05/2025

Número/Controle da Certidão: 1F0E52BA548B5DE3





PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ – 06.997.563/0001-82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

EVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/05/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000732** Inscrição Municipal: **000732**
Contribuinte: **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA** CPF/CNPJ: **22668704000170**
Nome Fantasia: **SALES CONSTRUÇOES E SERVICOS**
Endereço: **RUA EDMUNDO DIAS, 25** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **65820000**
Cidade: **TASSO FRAGOSO - MA**
Inscrição Est.: **12.467895-5** Data de Abertura: **0** Data de Encerramento: **0**


— Atividade(s) CNAE —

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de resíduos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

Emissão: **10/01/2025 14:08:48** Validade: **10/05/2025**

Número/Controle da Certidão:

1F0E52BA548B5DE3





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 009736/25

Data da

08/01/2025 15:43:57

Inscrição Estadual: 124678955

CPF/CNPJ: 22668704000170

Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

Endereço: RUA EDMUNDO DIAS, 25 CEP: 65820000 - CENTRO

Telefone: (99)35431010

Município: TASSO FRAGOSO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/01/2025 15:43:57





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 001894/25

Data da

08/01/2025 15:44:58

Inscrição Estadual: 124678955

CPF/CNPJ: 22668704000170

Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

Endereço: RUA EDMUNDO DIAS, 25 CEP: 65820000 - CENTRO

Telefone: (99)35431010

Município: TASSO FRAGOSO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/01/2025 15:44:58





PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ - 06.997.563/0001-82

ALVARÁ DE LICENÇA

(Lei Municipal N.º 222/2005)
EXERCÍCIO 2025

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 5/2025

NOME EMPRESARIAL:

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA):

SALES CONSTRUÇOES E SERVICOS

CPF/CNPJ:

22.668.704/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000732

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.467895-5

LOGRADOURO: EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO, TASSO FRAGOSO/MA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4744001 - Comércio varejista de ferreiros e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4761400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4762201 - Comércio varejista de calçados
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4829901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4930204 - Transporte rodoviário de mudanças
7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3812200 - Coleta de resíduos perigosos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA:

RESTRICÇÕES:

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31/12/2025. SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE ACIMA DESCRITA.

**ALVARÁ SANITÁRIO DISPENSANDO SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS DE BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO-A,
DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.874/2019 E DA RESOLUÇÃO CGSIM 51/2019**

AUTENTICIDADE:

96930A05EA6513CD

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.
(Art. 128, Seção I, Cap. I, Título IV - Código de Postura, Lei 140/1998).
TASSO FRAGOSO - MA, EM 10/01/2025.**

AV SANTOS DUMONT, Nº 0 - CENTRO
E-mail: prefeituratasso.tributos@gmail.com
Whatsapp: 99 98185-3459

PMTF
FL.(S) Nº: 158
RUBRICA: Jomara

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500019121
NIRE 21200950395 CNPJ 22.668.704/0001-70			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua EDMUNDO DIAS, Nº 25, xxxxx, CENTRO - Tasso Fragoso/MA - CEP 65820-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20241515840	29/11/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241515840	29/11/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240583205	10/05/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240583205	10/05/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160882338	06/01/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20160836891	05/12/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200950395	05/12/2016	TRANSFORMAÇÃO
002	20160836654	05/12/2016	TRANSFORMAÇÃO
002	20160685052	09/11/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20150366329	15/06/2015	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	21102060972	15/06/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2025, às 18:05:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NSG6N315.

MAC2500019121

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA			Protocolo: MAC2500018968														
NIRE : 21200950395 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																	
NIRE (Sede) 21200950395	CNPJ 22.668.704/0001-70	Data de Ato Constitutivo 15/06/2015	Início de Atividade 15/06/2015														
Endereço Completo Rua EDMUNDO DIAS, Nº 25, CENTRO - Tasso Fragoso/MA - CEP 65820-000																	
Objeto Social 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4212000 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATOS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4751201 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESPORTIVO 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIO 4782201 COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4789007 COMERCIO VAREJISTA MATERIAL PARA ESCRITORIO 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 7729299 ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE ESSAS E ANDORES, ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS) 7731400 ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, SERVICO DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, LOGRADOUROS ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS), 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4930204 TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS																	
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado													
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RODRIGO DUARTE DA SILVA</td> <td>063.126.583-09</td> <td>R\$ 300.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	RODRIGO DUARTE DA SILVA	063.126.583-09	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato												
RODRIGO DUARTE DA SILVA	063.126.583-09	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado												
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RODRIGO DUARTE DA SILVA</td> <td>063.126.583-09</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Nome	CPF	Término do mandato	RODRIGO DUARTE DA SILVA	063.126.583-09	Indeterminado						
Nome	CPF	Término do mandato															
RODRIGO DUARTE DA SILVA	063.126.583-09	Indeterminado															
Último Arquivamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/11/2024</td> <td>20241515840</td> <td>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>				Data	Número	Ato/eventos	29/11/2024	20241515840	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS							
Data	Número	Ato/eventos															
29/11/2024	20241515840	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO															

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2025, às 18:04:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFASOFGS.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PMTE
FL.(S) Nº: 160
RUBRICA: Jones 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/01/2025

Nº da certidão: 12500067084

Data de validade: 08/03/2025

Código de Validação: 99b4f739d3

NOME: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA

CNPJ: 22.668.704/0001-70


Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);




SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO	607.581,22
CIRCULANTE	353.000,48
DISPONÍVEL	87.827,08
Caixa e Bancos	87.827,08
CLIENTES	208.623,40
Duplicatas a Receber	208.623,40
OUTROS CREDITOS	56.550,00
Adiantamentos a Fornecedores	56.550,00
NÃO CIRCULANTE	254.580,74
IMOBILIZADO	254.580,74
Moveis e Utensilios	18.423,04
Máquinas e Equipamentos	280.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(43.842,30)
PASSIVO	607.581,22
CIRCULANTE	134.385,21
Fornecedores	98.652,01
Outras Provisões	11.733,20
Adiantamento de Clientes	24.000,00
NÃO CIRCULANTE	55.158,31
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.158,31
Conta Corrente Sócio	55.158,31
PATRIMONIO LIQUIDO	418.037,70
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	118.037,70
Lucros Acumulados	65.623,20
Resultado do Exercício	52.414,50

Silva Providencia Comer. e Serv. Ltda
 CNPJ: 22.668.704/0001-70

Mayrane Veloso Alencar
 CRC-MA : 015127




SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
ENCERRADO EM 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	252.725,85
Prestacao de Serviço	252.725,85
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	29.063,44
Impostos	29.063,44
RECEITA LIQUIDA	223.662,41
CUSTO OPERACIONAL	75.805,64
Custo dos Serviços Prestados	75.805,64
LUCRO BRUTO	147.856,77
DESPESAS OPERACIONAIS	96.989,51
Despesas Gerais e Com Pessoal	89.932,46
Despesas Tributárias	7.057,05
RESULTADO FINANCEIRO	1.547,24
Receitas Financeiras	2.552,14
Despesas Financeiras	(1.004,90)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.414,50

Silva Providencia Comer. e Serv. Ltda
CNPJ: 22.668.704/0001-70

Mayrane Veloso Alencar
CRC-MA : 015127



SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**CNPJ: 22.668.704/0001-70**

RUA EDMUNDO DIAS, Nº 25, CENTRO-TASSO FRAGOSO-MA, CEP: 65.820-000

NIRE: 21200950395

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL**


A Silva Providencia Comer. E Serv. Ltda, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Tasso Fragoso/MA, tendo como objeto social: Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de calçados; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Coleta de resíduos perigosos; Comércio varejista de artigos esportivos; Transporte rodoviário de mudanças; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Construção de edifícios. Com início de suas atividades em 15/06/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Compondo os seguintes demonstrativos:

2.1) Balanço Patrimonial – apresenta os saldos das contas patrimoniais na data de levantamento do balanço.

2.2) Demonstração do Resultado do Exercício: demonstra a composição do resultado, receitas menos deduções, custos, despesas operacionais e resultado financeiro.



3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Reconhecimento das receitas e despesas:

As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

3.3) Caixa e Bancos:

Compreende o somatório de valores em caixa disponível em espécie e em bancos, bem como os equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da empresa, e aplicações financeiras.

3.4) Duplicatas a Receber:

Estão representados pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos a receber.

3.5) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens conforme legislação fiscal e taxas anuais de depreciação fixadas.

3.6) Impostos

A empresa é optante pelo Regime do Simples Nacional desde janeiro de 2022, abrangendo também todo o exercício do ano 2023, contabilizando os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL


O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, apresentando a seguinte composição: Rodrigo Duarte da Silva - 100%.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Tasso Fragoso/MA, 31 de dezembro de 2023

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05920273330	MAYRANE VELOSO ALENCAR
06312658309	RODRIGO DUARTE DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 09:12 SOB N° 20250102005.
PROTOCOLO: 250102005 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501224034. CNPJ DA SEDE: 22668704000170.
NIRE: 21200950395. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2025.
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO	655.530,05
CIRCULANTE	444.791,61
DISPONÍVEL	168.329,15
Caixa e Bancos	168.329,15
CLIENTES	235.852,46
Duplicatas a Receber	235.852,46
OUTROS CREDITOS	40.610,00
Adiantamentos a Fornecedores	40.610,00
NÃO CIRCULANTE	210.738,44
IMOBILIZADO	210.738,44
Moveis e Utensilios	18.423,04
Máquinas e Equipamentos	280.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(87.684,60)
PASSIVO	655.530,05
CIRCULANTE	138.280,15
Fornecedores	102.541,39
Outras Provisões	22.158,76
Adiantamento de Clientes	13.580,00
NÃO CIRCULANTE	29.316,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.316,00
Conta Corrente Sócio	29.316,00
PATRIMONIO LIQUIDO	487.933,90
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	187.933,90
Lucros Acumulados	118.037,70
Resultado do Exercício	69.896,20

Tasso Fragoso - MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Duarte da Silva
 Sócio/Administrador
 CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
 Contadora
 CRC-MA : 015127



SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
CNPJ: 22.668.704/0001-70


DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
ENCERRADO EM 31/12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	322.258,70
Prestacao de Serviço	322.258,70
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	43.504,99
Impostos	43.504,99
RECEITA LIQUIDA	278.753,71
CUSTO OPERACIONAL	96.258,55
Custo dos Serviços Prestados	96.258,55
LUCRO BRUTO	182.495,16
DESPESAS OPERACIONAIS	114.284,00
Despesas Gerais e Com Pessoal	105.174,33
Despesas Tributárias	9.109,67
RESULTADO FINANCEIRO	1.685,04
Receitas Financeiras	2.984,15
Despesas Financeiras	(1.299,11)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.896,20

Tasso Fragoso - MA, 31 de Dezembro de 2024

Rodrigo Duarte da Silva
Sócio/Administrador
CPF: 063.126.583-09

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA : 015127



SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**CNPJ: 22.668.704/0001-70**RUA EDMUNDO DIAS, Nº 25, CENTRO-TASSO FRAGOSO-MA, CEP: 65.820-000
NIRE: 21200950395**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024****1) CONTEXTO OPERACIONAL**


A Silva Providencia Comer. E Serv. Ltda, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Tasso Fragoso/MA, tendo como objeto social: Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de calçados; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Coleta de resíduos perigosos; Comércio varejista de artigos esportivos; Transporte rodoviário de mudanças; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Construção de edifícios. Com início de suas atividades em 15/06/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Composto os seguintes demonstrativos:

2.1) Balanço Patrimonial – apresenta os saldos das contas patrimoniais na data de levantamento do balanço.

2.2) Demonstração do Resultado do Exercício: demonstra a composição do resultado, receitas menos deduções, custos, despesas operacionais e resultado financeiro.



3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Reconhecimento das receitas e despesas:

As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência.

3.3) Caixa e Bancos:

Compreende o somatório de valores em caixa disponível em espécie e em bancos, bem como os equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da empresa, e aplicações financeiras.

3.4) Duplicatas a Receber:

Estão representados pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos a receber.

3.5) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada pelo método linear com base na vida útil estimada dos bens conforme legislação fiscal e taxas anuais de depreciação fixadas.

3.6) Impostos

A empresa é optante pelo Regime do Simples Nacional desde janeiro de 2022, abrangendo também todo o exercício do ano 2024, contabilizando os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no País, apresentando a seguinte composição: Rodrigo Duarte da Silva - 100%.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Tasso Fragoso/MA, 31 de dezembro de 2024

Mayrane Veloso Alencar
Contadora
CRC-MA: 015127/O





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05920273330	MAYRANE VELOSO ALENCAR
06312658309	RODRIGO DUARTE DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 06:43 SOB N° 20250102218.
PROTOCOLO: 250102218 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501318195. CNPJ DA SEDE: 22668704000170.
NIRE: 21200950395. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920178/2025

Emissão: 22/01/2025

Validade: 21/07/2025

Chave: Bcx3b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CNPJ: 22.668.704/0001-70

Registro: 0005530270

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 09/01/2025

Faixa: 3

Objetivo Social: 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

47.82-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;

42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;

42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;

47.63-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;

49.30-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS;

49.29-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;

77.29-2/99 - ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

47.44-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

47.12-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;

49.30-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL;

47.81-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;

42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;

47.89-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;

47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

77.31-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;

43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;

45.30-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;

45.30-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR;

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO DA CIDADE, CENTRO, TASSO FRAGOSO, MA, 65820000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/01/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000553061DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga


Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bcx3b
 Impresso em: 22/01/2025 às 07:28:43 por: adapt, ip: 170.84.114.238





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920178/2025

Emissão: 22/01/2025

Validade: 21/07/2025

Chave: Bcx3b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: GILVALDO ALVES FIGUEIREDO

Registro: 1508317259

CPF: ***.694.702-**

Data Início: 21/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART. 02 E 03 RES. 447/00 CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO


Sócios

Sócio: RODRIGO DUARTE DA SILVA

CPF: ***.126.583-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bcx3b
Impresso em: 22/01/2025 às 07:28:43 por: adapt, ip: 170.84.114.238





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 908479/2024
Emissão: 27/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: zDcb2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GILVALDO ALVES FIGUEIREDO
Registro: 1508317259
CPF: ***.694.702-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 05/10/2018
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 109107

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART. 02 E 03 RES. 447/00 CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data de Formação: 17/03/2022

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE GUARAI
Data de Formação: 13/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.


Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zDcb2
Impresso em: 21/01/2025 às 17:04:51 por: adapt, ip: 177.86.251.135





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910134/2024
Emissão: 21/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 2D1a4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO DA COSTA SANTOS
Registro: 2415005614
CPF: 033.***.***-25

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 19/02/2016
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 20076

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTIGO 7 COMBINADO COM ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO EDUCACIONAL.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: ITPAC-PORTO-INSTITUTO TOCANTINENSE PRES.ANTONIO CARLOS

Data de Formação: 19/12/2015

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES

Atribuição: ARTIGOS 3 e 4 DA RESOLUÇÃO N 313/89 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN

Data de Formação: 06/01/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BARTO E MARIA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005511089

CNPJ: 53.133.992/0001-91

Data Início: 14/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: IRCON - CONSTRUÇÕES LTDA


Registro: 0000051044

CNPJ: 12.140.885/0001-03

Data Início: 09/08/2018

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2D1a4
Impresso em: 21/06/2024 às 16:35:25 por: adapt, ip: 191.247.1.19





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910134/2024

Emissão: 21/06/2024

Validade: 31/03/2025


Chave: 2D1a4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2D1a4
Impresso em: 21/06/2024 às 16:35:25 por: adapt, ip: 191.247.1.19





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818274/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO DA COSTA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO DA COSTA SANTOS**

Registro: **20076MA**

RNP: **2415005614**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **MA20180205698** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/09/2018** Baixada em: **12/07/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IRCON - CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

Endereço do contratante: **RUA PROFESSOR JOCA REGO**

Complemento:

Cidade: **BALSAS**

Contrato: **085/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.749.004,52**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PROFESSOR JOCA REGO**

Complemento:

Cidade: **BALSAS**

Data de início: **10/08/2018**

Conclusão efetiva: **05/03/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Nº: **121**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Celebrado em: **10/08/2018**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **121**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 123.10 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 2705.04 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 11 - PLANEJAMENTO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 6166.93 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6166.93 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 11 - PLANEJAMENTO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0110 - REDES TELEFONICAS 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID/COMERC. 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE BALSAS, COM ÁREA DE 1.319,62 M2, CONFORME CONTRATO Nº 085/2018, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2017, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS PRINCIPAIS: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MAT. 1ª CAT.: 2697,81 M3; CONCRETO FCK=25 MPA: 36,40 M3; CONCRETO FCK=20 MPA: 86,70 M3; ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO: 2.705,04 M2; ARMAÇÃO DE FERRO CA-50: 6.189,00 KG; ARMAÇÃO CA-60: 2.054,10 KG; ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO: 833,09 M2; PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA: 1.333,58 M2; IMPRIMAÇÃO DE BASE COM CM-30: 6.166,93 M2; MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO: 650,00 M; EXECUÇÃO DE TSD: 3.454,85 M2; AAUQ, USINAGEM E APLICAÇÃO: 81,36 M3; PGRCC E PCA.

Número da ART: **MA20190259868** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/05/2019** Baixada em: **12/07/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IRCON - CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

Endereço do contratante: **RUA PROFESSOR JOCA REGO**

Complemento:

Cidade: **BALSAS**

Contrato: **085/2018**

Valor do contrato: **R\$ 2.078.029,39**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PROFESSOR JOCA REGO**

Complemento:

Cidade: **BALSAS**

Data de início: **10/08/2018**

Conclusão efetiva: **05/03/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Nº: **121**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Celebrado em: **05/03/2018**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **121**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818274/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2872.76 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 11.78 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 426.67 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3228.15 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 8.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE BALSAS, COM ÁREA DE 1.319,62 M2, CONFORME CONTRATO Nº 085/2018, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, SENDO: R\$ 329.024,87. PRINCIPAIS ITENS ADITIVADOS E ADICIONADOS: REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA: 3.228,15M2; DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO: 32,26M3; DEMOLIÇÃO DE PISO ALTA RESISTÊNCIA: 342,63M2; ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA: 269,14M3; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS: 259,13M2; ARMAÇÃO CA-50: 1.134,44KG; ARMAÇÃO CA-60: 295,10KG; IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS: 426,67M2; DIVISÓRIAS EM GRANITO: 21,79M2; CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4: 1.333,58M2; ALAMBRADO COM TELA DE ARAME: 189,70M2.

Número da ART: **MA20190259880**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/05/2019

Baixada em: 12/07/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IRCON - CONSTRUcoes LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOCA REGO

Nº: 121

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 085/2018

Celebrado em: 05/03/2018

Valor do contrato: R\$ 2.274.344,26

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOCA REGO

Nº: 121

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 10/08/2018

Conclusão efetiva: 05/03/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 3268.68 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 23887.25 quilograma; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 787.87 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6166.93 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 432.49 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 750.07 metro; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 750.07 metro; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 592.03 tonelada; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3030.50 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 20.00 Pontos; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 53 - EXECUCAO 8.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE BALSAS, COM ÁREA DE 1.319,62 M2, CONFORME CONTRATO Nº 085/2018, 2º TERMO ADITIVO DE VALOR, VALOR ADITIVO: R\$ 196.317,39. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2017, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS PRINCIPAIS TOTALIZANDO: ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 1ª CAT.: 3.030,50 M3; REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA: 5.782,14 M2; LOCAÇÃO DE OBRA: 1.319,62 M2; ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO: 1.196,41 M2; CHAPISCO E REBOCO: 5.379,60 M2; REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E PISO: 355,26 M2; CONCRETO FCK=25 MPA: 67,23 M3; CONCRETO FCK=20 MPA: 86,70 M3; ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E PELE METÁLICA: 3.268,68 M2; ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E PELE METÁLICA: 23.887,25 KG; ARMAÇÃO DE FERRO CA-50: 7.713,21 KG; ARMAÇÃO CA-60: 3.203,99 KG; IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA: 466,66 M2; IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS: 787,87 M2; APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA ACRÍLICA E TINTA ACRÍLICA: 2.872,76 M2; PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE GRANILITE 8MM: 1.333,58 M2; IMPRIMAÇÃO DE BASE COM CM-30: 6.166,93 M2; MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO: 750,07 M; EXECUÇÃO DE TSD: 3.454,85 M2; AAUQ, USINAGEM E APLICAÇÃO: 81,36 M3; PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO: 432,49 M2; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 53 PONTOS; INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 71 PONTOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 812 PONTOS; INSTALAÇÕES DE GÁS ENCANADO: 34 PONTOS; ALAMBRADO COM TELA DE ARAME: 189,70 M2; PISO POPOTAIL(DIRECIONAL/ALERTA): 2,26M2; VALAS DE INFILTRAÇÃO: 110 M.

Número da ART: **MA20190259884**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/05/2019

Baixada em: 12/07/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IRCON - CONSTRUcoes LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOCA REGO

Nº: 121

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 085/2018

Celebrado em: 05/03/2018

Valor do contrato: R\$ 2.274.344,26

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818274/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOCA REGO

Complemento:

Cidade: BALSAS

Data de início: 10/08/2018

Conclusão efetiva: 03/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 121

CEP: 65800000

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1319.62 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE BALSAS, COM ÁREA DE 1.319,62 M2, CONFORME CONTRATO Nº 085/2018, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO PRORROGADO PARA MAIS 3(TRÊS) MESES, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2017, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS PRINCIPAIS TOTALIZANDO: ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 1ª CAT.: 3.030,50 M3; REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA: 5.782,14 M2; LOCAÇÃO DE OBRA: 1.319,62 M2; ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO: 1.196,41 M2; CHAPISCO E REBOCO: 5.379,60 M2; REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E PISO: 355,26 M2; CONCRETO FCK=25 MPA: 67,23 M3; CONCRETO FCK=20 MPA: 86,70 M3; ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E PELE METÁLICA: 3.268,68 M2; ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO E PELE METÁLICA: 23.887,25 KG; ARMAÇÃO DE FERRO CA-50: 7.713,21 KG; ARMAÇÃO CA-60: 3.203,99 KG; IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA: 466,66 M2; IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS: 787,87 M2; APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA ACRÍLICA E TINTA ACRÍLICA: 2.872,76 M2; PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA DE GRANILITE 8MM: 1.333,58 M2; IMPRIMAÇÃO DE BASE COM CM-30: 6.166,93 M2; MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO: 750,07 M; EXECUÇÃO DE TSD: 3.454,85 M2; AAUQ, USINAGEM E APLICAÇÃO: 81,36 M3; PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO: 432,49 M2; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 53 PONTOS; INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 71 PONTOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 812 PONTOS; INSTALAÇÕES DE GÁS ENCANADO: 34 PONTOS; ALAMBRADO COM TELA DE ARAME: 189,70 M2; PISO POPOTAIL(DIRECIONAL/ALERTA): 2.26M2; VALAS DE INFILTRAÇÃO: 110 M.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818274/2019
04/09/2019, 08:56
W58YZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W58YZ


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Balsas (MA), situada à Rua Prof. Joca Rego, 121, Centro, Balsas (MA), CNPJ nº 06.441.430/0001-25, representado pelo Sr. Alfredo Alves Costa Neto, CPF 650.035.273-49, Secretário Municipal de Infraestrutura, **ATESTAMOS** para os devidos fins, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Gustavo da Costa Santos**, portador do Registro Nacional **CREA Nº 241500561-4**, foram executados os serviços de **Execução de Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário Municipal**, com 1.319,62 m2 de área construída, na Rodovia BR-230, s/n, no bairro Potosí, Município de Balsas (MA), Período de Execução: 10/08/2018 à 03/06/2019, conforme Contrato 085/2018. A anotação de Responsabilidade técnica da obra foi efetivada no CREA sob o nº **MA20180205698** (Inicial) e Complementares nº MA20190259868 (1º Aditivo), MA20190259880 (2º aditivo) e MA20190259894 (3º aditivo), sendo contratada a empresa **IRCON Construções Ltda.**, CNPJ nº **12.140.885/0001-03**, localizada na Av. Governador Luís Rocha, 7117, Sol Nascente, Balsas (MA). Declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento, conforme o projeto e especificação, dentro do prazo estabelecido no contrato. Portanto, desde já o **CREA – MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, devidamente averbado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OBRA:

- Escavação de material 1ª cat.: 3.030,50 M3;
- Regularização de superfície com motoniveladora: 5.782,14 M2;
- Locação de obra: 1.319,62 M2;
- Alvenaria de vedação em bloco cerâmico: 1.196,41 M2;
- Chapisco e reboco: 5.379,60 M2;
- Revestimento cerâmico em parede e piso: 355,26 M2;
- Concreto fck = 25 MPa: 67,23 M3;
- Concreto fck = 20 MPa: 86,70 M3;
- Estrutura metálica para telhado e pele metálica: 3.268,68 M2;

Praça Prof. Joca Rego, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019 emitida



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTE
FL.(S) Nº: 180
RUBRICA: *Foxes*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SINFR

- Estrutura metálica para telhado e pele metálica: 23.887,25 KG;
- Armação de ferro CA-50 para estrutura: 7.713,21 KG;
- Armação de ferro CA-60 para estrutura: 3.203,99 KG;
- Impermeabilização de estruturas enterradas: 787,87 M2;
- Aplicação de selador acrílico, massa acrílica e tinta acrílica: 2.872,76 M2;
- Piso industrial de alta resistência de granilite cinza e branco, e=8mm: 1.333,58 M2;
- Imprimação de base com CM-30: 6.166,93 M2;
- Meio-fio e sarjeta de concreto com extrusora: 750,07 M;
- Execução de pavimentação em TSD: 3.454,85 M2;
- Execução de pavimentação em AAUQ, usinagem e aplicação: 81,36 M3;
- Passeio em piso intertravado com bloco 16 faces: 432,49 M2;
- Instalações Hidráulicas: 53 PONTOS;
- Instalações Sanitárias: 71 PONTOS;
- Instalações Elétricas: 812 PONTOS;
- Alambrado com tela de arame: 189,70 M2.

Todos os demais quantitativos de serviços, conforme planilhas anexas.

Balsas (MA), 12 de Julho de 2019.

Alfredo A. Costa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Alfredo Alves Costa Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

FISCAL CONTRATO
Francisco Gomes de Oliveira Junior
Engenheiro Civil CREA-MA 105533

Prefeitura Municipal de Balsas
Francisco Gomes de Oliveira Junior
Fiscal do Contrato
Mat. 7135-1

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019 emitida



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, às 09:42

Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) Nº: 181
RÚBRICA: Farias



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																										
OBRA: ENDEREÇO: CLIENTE: OBSERVAÇÃO: UNIDADES: VALOR POR UNIDADE:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 010/2017..	DATA : 05/05/2019	L.S. Hora: 116,68%																							
	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Picos, Balsas (MA)	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 73,25%																							
	Prefeitura Municipal de Balsas																									
	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 10 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação																									
	1319,62M2																									
	R\$ 1.062,33																									
		<table> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REV.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>201708</td> <td>12/2017</td> </tr> <tr> <td>SEC</td> <td>201708 - São Luís</td> <td>08/2017</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>624.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2017/01</td> <td>04/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	REV.	ORSE	201708	12/2017	SEC	201708 - São Luís	08/2017	SEINFRA	624.1 COM DESONERAÇÃO	05/2016	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2017/01	04/2017	SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FORTE	VERSÃO	REV.																								
ORSE	201708	12/2017																								
SEC	201708 - São Luís	08/2017																								
SEINFRA	624.1 COM DESONERAÇÃO	05/2016																								
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																								
SICRO	2017/01	04/2017																								
SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017																								
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	TAXAS E IMPOSTOS						231.710,98
1.1	X359981	ART DO CONTRATO	PRÓPRIA	UND	1,00	341,94	341,94
1.2	00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	8,00	14.565,09	116.520,72
1.3	00041086	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	16,00	1.911,78	30.588,48
1.4	00041776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SINAPI	H	2.464,00	14,87	36.639,68
1.5	110574	ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO	ORSE	M2	1.400,00	1,45	2.030,00
1.6	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	388,20	4.634,40
1.7	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	M2	804,00	50,94	40.955,76
2	MOVIMENTO DE TERRA						9.559,35
2.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M2	1.342,00	3,22	4.321,24
2.2	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3	406,52	5,59	2.289,22
2.3	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	5.782,14	0,51	2.948,89
3	CANTEIRO DE OBRA						14.515,82
3.1	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	1.319,82	11,00	14.515,82
4	DEMOLIÇÃO						33.659,69
4.1	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	SINAPI	M3	80,54	32,36	2.606,27
4.2	72224	DEMOLIÇÃO DE TELHADO	SINAPI	M2	681,43	7,75	5.281,08
4.3	84152	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	SINAPI	M3	75,11	249,66	18.751,96
4.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SEINFRA	M2	342,63	19,36	6.633,32
4.5	5501702	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	SICRO	UN	4,00	64,48	257,96
4.6	5501701	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	SICRO	UN	5,00	25,80	129,00
5	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO						57.612,86
5.1	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	SINAPI	M3	129,66	1,55	201,28
5.2	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 04/2016	SINAPI	M3XKM	649,29	1,23	798,63
5.3	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11832 KG	SINAPI	M3	649,29	1,73	1.123,27
5.4	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	271,94	38,83	10.559,43
5.5	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	SINAPI	M3	18,96	251,04	4.759,72
5.6	S96523S	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	ORSE	M3	282,11	68,83	19.417,83
5.7	S96521S	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA, AF. 06/2017	ORSE	M3	29,90	33,50	1.001,85
5.8	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 08/2014 (BALDRAME)	SINAPI	M2	221,70	89,09	19.751,25
6	ESTRUTURA						626.699,42
6.1	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	SINAPI	M3	67,23	447,19	30.084,58
6.2	92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	SINAPI	M3	88,70	489,49	42.438,76

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42
Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) N°:
RÚBRICA:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) N°: 182
RÚBRICA: Fone

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 01/20217	DATA : 05/06/2019	L.S. Hora: 11:55:00
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosi, Balsas (MA)	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 73,25%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	FONTE	VIGÊNCIA
	OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 16 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação	ORSE	2017/08
			SBC	2017/06 - São Luís
			SEINFRA	624.1 COM DESONERAÇÃO
	UNIDADES:	1319.62M2	SICTO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.802,33	SIGRO	2017/01	
		SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	SINAPI	M2	658,00	62,90	41.388,20
6.4	72112	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	SINAPI	M2	727,42	74,51	54.200,06
6.5	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL. USO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	SINAPI	M2	1.409,28	26,45	37.274,93
6.6	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 08/2016	SINAPI	M2	1.478,24	96,27	142.310,16
6.7	100208	TELHAS PVR17/680 OMD. PERFURADA	SBC	M2	474,00	123,96	58.757,04
6.8	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	508,34	7,58	3.853,22
6.9	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	737,40	7,33	5.405,14
6.10	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	2.672,51	6,08	16.248,86
6.11	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	828,76	5,45	4.516,74
6.12	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	1.278,80	5,12	6.545,92
6.13	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	103,40	4,75	491,15
6.14	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	1.660,50	10,56	17.534,88
6.15	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	755,50	6,81	5.144,96
6.16	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	326,30	6,86	2.236,42
6.17	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	347,90	5,65	1.965,64
6.18	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	60,20	5,10	307,02
6.19	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	94,40	4,88	460,67
6.20	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	1.543,49	7,64	11.792,26
6.21	53786	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	114,00	47,05	5.363,70

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42
Chave de Impressão: W58YZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) Nº: 183
RÚBRICA: Fone

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 0102017.	DATA : 05/09/2019 L.S. Hora: 176,69%
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosi, Balsas (MA)	BDI : 22,12% L.S. Mês: 73,25%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	POBTS
	OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 16 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia de abertura da Licitação	VERBA
UNIDADES:	1319.82M2		REF.
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.962,33		
			ORSE 201709 12/2017
			SBC 201709 - 850 LVM 06/2017
			SINAPI 824.1 COM DESONERAÇÃO 03/2016
			SICRO 2018/11 SEM DESONERAÇÃO 03/2017
			SICRO 2017/01 04/2017
			SINAPI 2018/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.22	111607	ESCADA DE ACESSO A PLATAFORMA	SBC	UN	1,00	2.625,58	2.625,58
6.23	111607	ESCADA METALICA	SBC	UN	1,00	6.081,58	6.081,58
6.24	S03714	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 853, BI-COMPONENTE OU SIMILAR	ORSE	M2	1.131,12	19,16	21.672,26
6.25	00038597	CANALETAS CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM. FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	488,00	4,15	2.025,20
6.26	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	SINAPI	M2	1.012,85	44,92	45.497,22
6.27	7407/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	SINAPI	M2	79,02	39,29	3.104,70
6.28	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	62,25	27,09	1.686,36
6.29	S07390	ESCORAMENTO EM MADEIRA P/ EDIFICAÇÕES C/ VIGAS E LAJES MACIAS, 06 USOS	ORSE	M2	403,03	8,69	3.502,33
6.30	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUISE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	SINAPI	M2	474,00	26,41	12.518,34
6.31	CP-3550-COMP-280098	ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	PRÓPRIA	UN	1,00	9.399,66	9.399,66
6.32	CP-3292-CP-0388	CONTRAVENTAMENTO BARRA FERRO REDONDA Ø1/2"	PRÓPRIA	M	725,00	15,16	11.005,50
6.33	S08622	VIGA METÁLICA DUPLA SOLDADA, COM PERFIS "U" SIMPLES, UDC (DOBRADO DE CHAPA) 150 X 50 3,04MM - 5,88 KG/M	ORSE	M	146,04	117,71	17.190,37
6.34	040250	CHUMBADOR ACO SAE 1020	SBC	UN	96,00	21,75	2.088,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO						28.550,34
7.1	74033/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.	SINAPI	M2	466,66	46,61	21.751,02
7.2	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	787,87	8,63	6.799,32
8	ALVENARIA						278.580,63
8.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	SINAPI	M2	946,44	54,25	51.452,87
8.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	80,58	32,34	2.605,96
8.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	55,00	19,33	1.063,15
8.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.731,75	24,44	66.764,21
8.5	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	SINAPI	M2	466,66	31,54	14.718,46
8.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.406,10	1,86	4.475,35
8.7	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 05/2014	SINAPI	M2	466,66	2,14	998,65
8.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.406,10	11,52	27.718,27
8.9	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	466,66	12,77	5.959,25
8.10	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.153,60	21,14	45.527,10
8.11	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE N° NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	SINAPI	M2	245,00	46,25	11.331,25

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42
Chave de Impressão: W58Y2
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTE
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTE
FL.(S) Nº: 184
RÚBRICA: J. J. J.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 010/2017.	DATA: 05/09/2019	L.S. Hora: 116,68%
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, sh. Polos, Balsas (MA)	BDI: 22,12%	L.S. Mês: 73,25%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	FORTE	VERSÃO
	OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 18 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 90 Dias contados do dia da abertura da Licitação.	ORSE	2017/09
	UNIDADES:	1319,62M2	SBC	2017/08 - São Luis
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2018
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
		SICRO	2017/01	04/2017
		SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	2.451,40	3,10	7.599,34
8.13	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	466,86	4,16	1.941,31
8.14	X941799	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃO	PRÓPRIA	M2	2.406,10	11,19	26.924,26
8.15	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	466,86	20,36	9.501,20
9	PISO						163.660,17
9.1	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (GRANILITE CINZA E BRANCO), ESPESURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DEDILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, COM APLICAÇÃO DE SELADOR E CERA	SINAPI	M2	1.333,58	70,60	94.150,75
9.2	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF. 06/2014	SINAPI	M2	110,25	33,00	3.638,58
9.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	SINAPI	M2	58,20	42,25	2.458,95
9.4	74229/001	BANCADA DE GRANITO	SINAPI	M2	25,11	280,00	7.870,80
9.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	SINAPI	M2	52,06	37,56	1.955,37
9.6	94439	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	SINAPI	M2	1.333,58	37,32	49.789,21
9.7	00038186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	8,70	321,69	2.798,70
9.8	171854	PISO PODO TÁTIL (DIRECIONAL/ALERTA) PLACA 20X20CM CONCRETO	SBC	M2	8,70	116,99	1.017,81
10	ESQUADRIAS						90.351,36
10.1	PORTAS						63.292,68
10.1.1	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,7X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	10,00	2.361,51	23.615,10
10.1.2	00039024	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALZAR/VISTA. 87 X 210 CM	SINAPI	UN	2,00	1.044,83	2.089,66
10.1.3	00039022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICAO/ALZAR/VISTA. 87 X 210 CM	SINAPI	UN	12,00	695,91	8.350,92
10.1.4	00004917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZAR/VISTA	SINAPI	UND	13,00	622,40	8.091,20
10.1.5	00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZAR/VISTA	SINAPI	UND	4,00	863,24	3.452,96
10.1.6	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M	39,57	286,55	11.338,78
10.1.7	74072/001	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	SINAPI	M	18,40	61,74	1.136,02
10.1.8	COMP-239737	CATraca ELETRÔNICA	PRÓPRIA	UND	2,00	2.177,40	4.354,80
10.1.9	00004930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	UND	1,00	863,24	863,24
10.2	JANELAS						27.058,68
10.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	SINAPI	M2	17,29	548,11	9.476,82
10.2.2	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	SINAPI	M2	37,66	451,75	17.012,91
10.2.3	94565	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	SINAPI	M2	1,32	431,02	568,95
11	ESTACIONAMENTO						204.634,05

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42
Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) Nº: 185
RÚBRICA: Fone

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 010/2017.	DATA : 05/08/2019	L.S. Hora: 178,59%
ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosi, Balsas (MA)	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 73,25%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas		
OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 16 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação		
UNIDADES:	1319 52M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33		

FORTE	VENÇÃO	REF.
ORSE	2017/09	12/2017
SBC	2017/09 - São Luís	08/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	05/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
SICRO	2017/01	04/2017
SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 180HP)	SINAPI	M3	1.209,20	1,55	1.874,26
11.2	00004746	CASCALHO DE CAVA	SINAPI	M3	898,26	31,34	28.151,47
11.3	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	3.454,85	1,29	4.456,76
11.4	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 04/2018	SINAPI	M3XKM	13.698,48	1,23	16.849,13
11.5	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG	SINAPI	M3	13.698,48	1,73	23.698,37
11.6	74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	SINAPI	M2	4.491,31	0,21	943,18
11.7	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	SINAPI	M3	2.611,44	10,01	26.140,51
11.8	72945	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	SINAPI	M2	3.454,85	4,54	15.685,02
11.9	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	SINAPI	M2	3.454,85	1,29	4.456,76
11.10	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	M3XKM	518,23	1,16	601,15
11.11	72958	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	3.454,85	10,45	36.103,18
11.12	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 08/2016	SINAPI	M	750,07	31,51	23.634,71
11.13	94267	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 08/2016	SINAPI	M	750,07	29,25	21.939,55
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						96.417,88
12.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						16.602,48
12.1.1	9535	CHUVEIRO 25MM X 1/2"	SINAPI	UN	5,00	80,05	400,25
12.1.2	74234/001	MICTÓRIO DE DESCARGA DESCONTÍNUA 1/2"	SINAPI	UN	3,00	508,48	1.525,44
12.1.3	86912	TORNEIRA DE PIA DE COZINHA 25 MM - 1/2"	SINAPI	UN	8,00	40,48	323,84
12.1.4	86906	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25 MM - 1/2"	SINAPI	UN	7,00	47,87	335,09
12.1.5	86931	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2"	SINAPI	UN	7,00	431,80	3.022,60
12.1.6	74051/002	CAIXA DE GORDURA PVC CG 30 CM	SINAPI	UN	4,00	375,74	1.502,96
12.1.7	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE- 60X80 CM	SINAPI	UN	14,00	129,06	1.806,84
12.1.8	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2016	SINAPI	M	84,33	102,37	8.635,46
12.2	METAIS						19.991,00
12.2.1	95674	HIDRÔMETRO INDIVIDUAL 3,0 M³/H	SINAPI	UN	1,00	140,25	140,25
12.2.2	94499	REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2.1/2"	SINAPI	UN	1,00	208,11	208,11
12.2.3	90371	REGISTRO DE ESFERA 3/4"	SINAPI	UN	1,00	28,56	28,56
12.2.4	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1"	SINAPI	UN	3,00	60,36	181,08
12.2.5	94792	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1"	SINAPI	UN	1,00	92,73	92,73
12.2.6	89987	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	SINAPI	UN	14,00	64,55	903,70
12.2.7	89985	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	SINAPI	UN	7,00	61,35	429,45
12.2.8	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	SINAPI	UN	1,00	95,68	95,68
12.2.9	00025976	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= 13,0" CM	SINAPI	M2	21,79	653,10	14.231,05
12.2.10	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	SINAPI	UN	8,00	161,43	1.291,44

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42



PMTF
FL.(S) Nº: 186
RÚBRICA: Fone



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 010/2017.	DATA : 05/05/2019	L.S. Hora: 115,68%																					
ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosi, Balsas (MA)	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 73,25%																					
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas																							
OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 18 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação																							
UNIDADES:	1319 62M2																							
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33																							
		<table> <tr> <th>ITEM</th><th>VERBA</th><th>REF.</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2017/08</td><td>12/2017</td></tr> <tr> <td>SBC</td><td>2017/08 - São Luís</td><td>08/2017</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>03/2016</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td><td>03/2017</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>2017/01</td><td>04/2017</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2018/12 SEM DESONERAÇÃO</td><td>01/2017</td></tr> </table>	ITEM	VERBA	REF.	ORSE	2017/08	12/2017	SBC	2017/08 - São Luís	08/2017	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2017/01	04/2017	SINAPI	2018/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017	
ITEM	VERBA	REF.																						
ORSE	2017/08	12/2017																						
SBC	2017/08 - São Luís	08/2017																						
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016																						
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2017/01	04/2017																						
SINAPI	2018/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017																						
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2.11	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	1,00	241,39	241,39
12.2.12	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	6,00	138,08	828,48
12.2.13	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM	SINAPI	UN	4,00	224,84	899,36
12.2.14	00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3CM	SINAPI	UN	2,00	210,86	421,72
12.3	PVC ACESSÓRIOS						2.348,65
12.3.1	89482	CAIXA SIFONADA 100X150X50	SINAPI	UN	6,00	17,96	107,76
12.3.2	89707	CAIXA SIFONADA 150X150X50	SINAPI	UN	1,00	21,71	21,71
12.3.3	89708	CAIXA SIFONADA 150X185X75	SINAPI	UN	5,00	48,97	244,85
12.3.4	86886	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	SINAPI	UN	7,00	26,61	186,27
12.3.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM	SINAPI	UN	7,00	6,74	47,18
12.3.6	89709	RALO SIFONADO ALT. REG. SAÍDA 40 100 MM - 40 MM	SINAPI	UN	1,00	8,17	8,17
12.3.7	86881	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	SINAPI	UN	16,00	107,62	1.614,30
12.3.8	86883	SIFÃO FLEXÍVEL P/ MICTÓRIO 1.1/4" - 2"	SINAPI	UN	3,00	10,47	31,41
12.3.9	86879	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	SINAPI	UN	7,00	5,80	40,60
12.3.10	86879	VÁLVULA P/ PIA 1"	SINAPI	UN	8,00	5,80	46,40
12.4	PVC ESGOTO						31.572,07
12.4.1	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM - 40 MM	SINAPI	UN	2,00	7,14	14,28
12.4.2	89733	CURVA 45 LONGA 50 MM	SINAPI	UN	11,00	14,46	159,28
12.4.3	89748	CURVA 90 CURTA 100 MM	SINAPI	UN	12,00	29,80	357,60
12.4.4	89728	CURVA 90 CURTA 40 MM	SINAPI	UN	8,00	8,18	65,52
12.4.5	89733	CURVA 90 CURTA 50 MM	SINAPI	UN	3,00	14,48	43,44
12.4.6	89746	JOELHO 45 100 MM	SINAPI	UN	8,00	16,42	147,36
12.4.7	89726	JOELHO 45 40 MM	SINAPI	UN	5,00	6,70	33,50
12.4.8	89732	JOELHO 45 50 MM	SINAPI	UN	21,00	8,54	179,34
12.4.9	89739	JOELHO 45 75 MM	SINAPI	UN	8,00	14,92	119,36
12.4.10	89744	JOELHO 90 100 MM	SINAPI	UN	4,00	18,34	73,36
12.4.11	89731	JOELHO 90 50 MM	SINAPI	UN	32,00	7,88	251,52
12.4.12	89737	JOELHO 90 75 MM	SINAPI	UN	7,00	13,93	97,51
12.4.13	89724	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2"	SINAPI	UN	7,00	5,76	40,32
12.4.14	89797	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	SINAPI	UN	1,00	35,98	35,98
12.4.15	89569	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 75 MM	SINAPI	UN	3,00	57,14	171,42
12.4.16	89797	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM	SINAPI	UN	2,00	36,18	72,36
12.4.17	89785	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	SINAPI	UN	6,00	15,85	95,10
12.4.18	89795	JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM	SINAPI	UN	1,00	36,16	36,16
12.4.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM	SINAPI	UN	4,00	26,39	105,56
12.4.20	89621	LUVA SIMPLES 100 MM	SINAPI	UN	24,00	10,66	255,84
12.4.21	89613	LUVA SIMPLES 50 MM	SINAPI	UN	36,00	4,88	175,68
12.4.22	89617	LUVA SIMPLES 75 MM	SINAPI	UN	9,00	8,56	77,04
12.4.23	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM	SINAPI	UN	9,00	11,41	102,69
12.4.24	00039319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM	SINAPI	UN	14,00	5,30	74,20

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2287

Página: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42
Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTE
FL.(S) Nº: _____
RUBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.

FL.(S) Nº: 387
RUBRICA: _____



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 010/2017..	DATA: 05/09/2019
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosí, Balsas (MA)	L.S. Hora: 116,69%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	L.S. Mês: 73,25%
OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 18 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação		
UNIDADES:	1319.82M2		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33		
	FORTE	VERSÃO	REVISÃO
	ORSE	2017/08	12/2017
	SBC	2017/08 - São Luis	08/2017
	SEINFRA	2017/08	03/2018
	SICRO	2018/11 SEM DEBONERAÇÃO	03/2017
	SICRO	2017/01	04/2017
	SINAPI	2018/12 SEM DEBONERAÇÃO	01/2017
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.4.25	89714	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4"	SINAPI	M	638,30	39,71	25.346,89
12.4.26	89711	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	SINAPI	M	22,80	13,90	314,14
12.4.27	89712	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2"	SINAPI	M	89,17	20,94	1.867,22
12.4.28	89713	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM - 3"	SINAPI	M	25,89	31,06	797,93
12.4.29	89782	TÊ 90 40 MM	SINAPI	UN	7,00	8,46	59,22
12.4.30	89796	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 100 MM	SINAPI	UN	3,00	30,65	91,95
12.4.31	89784	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	SINAPI	UN	3,00	28,48	85,44
12.4.32	89784	TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM	SINAPI	UN	10,00	14,81	148,10
12.4.33	89786	TÊ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM	SINAPI	UN	2,00	24,92	49,84
12.4.34	89786	TÊ SANITÁRIO 75 MM - 75 MM	SINAPI	UN	1,00	24,92	24,92
12.5		PVC MISTO SOLDÁVEL					174,19
12.5.1	89366	JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4"	SINAPI	UN	1,00	12,09	12,09
12.5.2	89366	JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"	SINAPI	UN	7,00	11,02	77,14
12.5.3	89381	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4"	SINAPI	UN	9,00	9,44	84,96
12.6		PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					6.226,65
12.6.1	94783	ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 20 MM - 1/2"	SINAPI	UN	4,00	18,90	75,60
12.6.2	94704	ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 32 MM - 1"	SINAPI	UN	8,00	27,38	219,12
12.6.3	94706	ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 50 MM - 1 1/2"	SINAPI	UN	8,00	52,24	313,44
12.6.4	94713	ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 75 MM - 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	209,31	418,62
12.6.5	89383	ADAPT SOLD. CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4"	SINAPI	UN	36,00	4,98	179,28
12.6.6	89391	ADAPT SOLD. CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32 MM - 1"	SINAPI	UN	8,00	6,86	54,88
12.6.7	89613	ADAPT SOLD. CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 75 MM - 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	28,88	57,76
12.6.8	93062	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 MM - 25 MM	SINAPI	UN	1,00	15,02	15,02
12.6.9	93068	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM	SINAPI	UN	1,00	33,53	33,53
12.6.10	93068	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 32 MM	SINAPI	UN	1,00	15,69	15,69
12.6.11	89404	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM	SINAPI	UN	2,00	3,47	6,94
12.6.12	89408	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	SINAPI	UN	44,00	4,27	187,88
12.6.13	89367	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM	SINAPI	UN	5,00	8,48	42,30
12.6.14	89501	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	SINAPI	UN	3,00	10,44	31,32
12.6.15	89513	JOELHO 90° SOLDÁVEL 75 MM	SINAPI	UN	2,00	83,85	167,70
12.6.16	89373	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 MM - 20 MM	SINAPI	UN	1,00	4,30	4,30
12.6.17	89532	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM	SINAPI	UN	2,00	4,38	8,76
12.6.18	89605	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 MM - 50 MM	SINAPI	UN	1,00	13,45	13,45
12.6.19	94795	TORNEIRA DE BÓIA 1/2"	SINAPI	UN	1,00	24,81	24,81
12.6.20	89355	TUBOS 20 MM	SINAPI	M	19,00	13,09	248,71
12.6.21	89356	TUBOS 25 MM	SINAPI	M	107,96	15,70	1.685,29
12.6.22	89357	TUBOS 32 MM	SINAPI	M	25,07	22,80	566,58
12.6.23	89449	TUBOS 50 MM	SINAPI	M	42,22	16,71	705,50
12.6.24	89451	TUBOS 75 MM	SINAPI	M	7,80	35,85	277,48
12.6.25	89438	TÊ 90 SOLDÁVEL 20 MM	SINAPI	UN	3,00	4,98	14,94
12.6.26	89440	TÊ 90 SOLDÁVEL 25 MM	SINAPI	UN	22,00	6,09	133,98

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (98) 3541-2267

Página: 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W58YZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) Nº: 188
RÚBRICA: Fone

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																								
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 010/2017.	DATA : 05/09/2019 L.S. Hora: 11h,08h																					
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosi, Balsas (MA)	BDI : 22,12% L.S. Mês: 73,25%																					
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBA</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2017/08</td> <td>12/2017</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2017/08 - São Luís</td> <td>05/2017</td> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2017/01</td> <td>04/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2017</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERBA	REF.	ORSE	2017/08	12/2017	SBC	2017/08 - São Luís	05/2017	SEMPRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2018	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2017/01	04/2017	SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017
	FONTE	VERBA	REF.																					
ORSE	2017/08	12/2017																						
SBC	2017/08 - São Luís	05/2017																						
SEMPRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2018																						
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2017/01	04/2017																						
SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017																						
OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 18 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação																							
UNIDADES:	1319.62M2																							
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33																							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.6.27	89443	TÊ 90 SOLDÁVEL 32 MM	SINAPI	UN	1,00	9,04	9,04
12.6.28	89627	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM	SINAPI	UN	6,00	15,92	95,52
12.6.29	89626	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM - 40 MM	SINAPI	UN	1,00	20,72	20,72
12.6.30	89382	UNIÃO SOLDÁVEL 25 MM	SINAPI	UN	10,00	9,90	99,00
12.6.31	89390	UNIÃO SOLDÁVEL 32 MM	SINAPI	UN	1,00	14,89	14,89
12.6.32	89612	UNIÃO SOLDÁVEL 75 MM	SINAPI	UN	1,00	120,11	120,11
12.6.33	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	M	28,60	9,99	285,71
12.6.34	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	3,64	72,80
12.7		PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO					261,10
12.7.1	94672	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 3/4"	SINAPI	UN	1,00	7,64	7,64
12.7.2	90373	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2"	SINAPI	UN	23,00	11,02	253,46
12.8		RESERVATÓRIO CILÍNDRICO					6.602,96
12.8.1	00037105	FIBRA DE VIDRO (POLIETILENO) 5000 L	SINAPI	UN	4,00	1.650,74	6.602,96
12.9		UNIDADE DE TRATAMENTO					13.739,78
12.9.1	74073/001	ALÇA FERRO	SINAPI	UN	3,00	108,08	324,24
12.9.2	87260	ARGAMASSA	SINAPI	M3	0,82	270,83	222,08
12.9.3	00004722	BRITA Nº3	SINAPI	M3	66,94	68,14	4.561,29
12.9.4	00001527	CONCRETO	SINAPI	M3	2,90	445,40	1.291,56
12.9.5	85424	TELA FINA PERMEÁVEL	SINAPI	M2	265,72	18,67	4.960,96
12.9.6	90108	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXONÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SINAPI	M3	20,68	9,42	194,81
12.9.7	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X16CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 96CM² VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M2	26,27	54,25	1.425,15
12.9.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	27,58	3,10	85,50
12.9.9	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	SINAPI	M2	27,58	24,44	674,06
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					169.682,99
13.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.643,68
13.1.1	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 INSTALADA EM PARE UN	SINAPI	UN	156,00	17,67	2.756,52
13.1.2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	132,00	6,31	832,92
13.1.3	91901	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	6,28	6,28
13.1.4	00001901	LUVA PVC RÍGIDO ROSCÁVEL PARA ELETRODUTO Ø 1/2"	SINAPI	UN	3,00	1,00	3,00
13.1.5	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	13,78	5,51
13.1.6	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	17,61	7,04

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.600-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W58YZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RUBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) Nº: 189
RUBRICA: Jone

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																								
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 0102017	DATA: 05/09/2019 L.S. Hora: 116,68%																					
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosi, Balsas (MA)	BDI: 22,12% L.S. Mês: 73,25%																					
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2017/09</td> <td>12/2017</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2017/08 - São Luis</td> <td>08/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2017/01</td> <td>04/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2017</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2017/09	12/2017	SBC	2017/08 - São Luis	08/2017	SINAPI	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2018	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2017/01	04/2017	SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE	2017/09	12/2017																						
SBC	2017/08 - São Luis	08/2017																						
SINAPI	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2018																						
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2017/01	04/2017																						
SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017																						
	OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 18 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação																						
	UNIDADES:	1319.62M2																						
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.7	00002644	LUVA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO Ø 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00	4,15	4,15
13.1.8	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90	13,79	12,41
13.1.9	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90	17,61	15,85
13.2		ELÉTRICA - ACESSÓRIOS USO GERAL					3.115,99
13.2.1	74052/005	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	SINAPI	UN	2,00	1.474,28	2.948,56
13.2.2	00004359	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PAINEL 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE	SINAPI	UN	1,00	0,18	0,18
13.2.3	00011962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	SINAPI	UN	128,00	0,15	19,20
13.2.4	00039997	PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4"	SINAPI	UN	204,00	0,20	40,80
13.2.5	00004342	PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8"	SINAPI	UN	35,00	0,15	5,25
13.2.6	00039996	VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.)	SINAPI	M	51,00	2,00	102,00
13.3		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV					24.465,61
13.3.1	00039265	50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	39,10	91,63	3.582,73
13.3.2	00039262	ISOL HEPR - ENCH.PVC - 0,6/1KV (REF. PIRELLI EPOTENAX ECOFIX) 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	17,80	29,54	525,81
13.3.3	00039263	ISOL HEPR - ENCH.PVC - 0,6/1KV (REF. PIRELLI EPOTENAX ECOFIX) 25 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	55,20	47,32	2.612,08
13.3.4	00039259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURAEM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	412,24	5,40	2.226,10
13.3.5	00039259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURAEM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	SINAPI	M	620,64	8,22	5.103,30
13.3.6	00039280	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURAEM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	SINAPI	M	888,60	11,71	10.405,51
13.4		ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR (COBRE)					26.010,52
13.4.1	00000681	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	660,00	4,42	3.049,80
13.4.2	00000982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	1.127,00	5,94	6.694,38
13.4.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	783,00	3,90	3.053,70
13.4.4	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	661,64	2,66	1.411,94
13.4.5	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	3.158,10	3,42	10.800,70
13.5		ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF BRUM)					2.210,56
13.5.1	139810S	*120 X 120 X 75* MM	ORSE	UN	9,00	17,57	158,13
13.5.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25	13,78	31,01
13.5.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25	17,61	39,62
13.5.4	00011251	400X400X150 MM	SINAPI	UN	16,00	100,32	1.605,12
13.5.5	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00	13,78	165,36
13.5.6	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00	17,61	211,32
13.6		ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO 2X4" INSTALAÇÃO					5.139,61
13.6.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	167,00	25,63	4.280,21
13.6.2	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	20,00	42,97	859,40
13.7		INTERRUPTORES					26.805,16

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42
Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) Nº: 190
RÚBRICA: Jonea

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP N° 010/2017	DATA: 05/08/2019	L.S. Hora: 116,88%
ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosí, Balsas (MA)	BDI: 22,12%	L.S. Mês: 73,29%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	FONTE	VERSÃO
OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 15 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 90 Dias contados do dia da abertura da Licitação	ORSE	2017/09
UNIDADES:	1319.62M2	SBC	2017/08 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2017/01
		SINAPI	2018/12 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.7.1	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 01/2018	SINAPI	UN	31,00	107,95	3.346,45
13.7.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 01/2018	SINAPI	UN	201,00	118,71	23.458,71
13.8		ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE COMANDO					198,62
13.8.1	00039396	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LÂMPADA POTENCIA MÁXIMA "1000" W, USO EXTERNO	SINAPI	UN	4,00	45,73	182,92
13.8.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	13,78	6,89
13.8.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	17,81	8,81
13.9		ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN					368,36
13.9.1	93853	ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10A	SINAPI	UN	12,00	10,95	131,40
13.9.2	93853	ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 16A	SINAPI	UN	8,00	11,38	91,04
13.9.3	93853	ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 20A	SINAPI	UN	12,00	12,16	145,92
13.10		DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN					5.103,00
13.10.1	93860	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 10A	SINAPI	UN	30,00	56,16	1.685,40
13.10.2	93861	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 16A	SINAPI	UN	60,00	56,96	3.417,60
13.11		DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIN					86,72
13.11.1	00002373	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIN 83A - 4.5 KA	SINAPI	UN	1,00	86,72	86,72
13.12		DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIN					159,48
13.12.1	00002362	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V) - DIN 50A - 4.5 KA	SINAPI	UN	2,00	79,74	159,48
13.13		ELÉTRICA - ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV. QUEN					5.783,60
13.13.1	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF. 05/2015	SINAPI	M	78,00	2,06	158,58
13.13.2	00021132	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, PESADO, DIÂMETRO 4"	SINAPI	M	76,00	74,04	5.627,04
13.14		ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, ELETRODUTO LEVE					3.192,60
13.14.1	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	30,00	7,75	232,50
13.14.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	500,00	5,92	2.960,00
13.15		ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA					1.801,43
13.15.1	00002673	ELETRODUTO PVC ROSCA, VARA 3,0M 1/2"	SINAPI	M	2,00	7,30	14,60
13.15.2	00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	205,17	4,53	929,42
13.15.3	00002681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	M	62,27	10,83	674,38
13.15.4	00001892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	67,00	0,77	51,59
13.15.5	00001894	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	20,00	2,38	47,60
13.15.6	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	8,00	10,48	83,84
13.16		ELÉTRICA - ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PESADO					16,91
13.16.1	00021130	ELETRODUTO GALVANIZADO 1"	SINAPI	M	1,10	15,37	16,91
13.17		ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					1.270,90
13.17.1	00037560	ETIQUETA: (SÍMBOLO DE ESCADA)+(SETA)	SINAPI	UN	1,00	60,10	60,10
13.17.2	00010851	ETIQUETA: SAÍDA+(SETA)	SINAPI	UN	21,00	53,72	1.128,12

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (98) 3541-2267

Página: 10


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W58YZ


O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 0102017	DATA: 05/06/2019	L.S. Hora: 11h,00h																					
ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosí, Balsas (MA)	BDI: 22,12%	L.S. Mês: 73,25%																					
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas																							
OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 15 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação																							
UNIDADES:	1319,62M2																							
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.662,33																							
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERBA</th><th>REP.</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>201708</td><td>12/2017</td></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>201708 - São Luís</td><td>06/2017</td></tr> <tr> <td>SENPA</td><td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>03/2016</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>201611 SEM DESONERAÇÃO</td><td>03/2017</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>201701</td><td>04/2017</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>201612 SEM DESONERAÇÃO</td><td>01/2017</td></tr> </table>	FONTE	VERBA	REP.	ORSE	201708	12/2017	ORSE	201708 - São Luís	06/2017	SENPA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	SICRO	201611 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	201701	04/2017	SINAPI	201612 SEM DESONERAÇÃO	01/2017	
FONTE	VERBA	REP.																						
ORSE	201708	12/2017																						
ORSE	201708 - São Luís	06/2017																						
SENPA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016																						
SICRO	201611 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	201701	04/2017																						
SINAPI	201612 SEM DESONERAÇÃO	01/2017																						
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.17.3	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SINAPI	H	6,00	13,78	82,68
13.18		ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS					13.935,90
13.18.1	73953/002	LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 2X20 W	SINAPI	UN	32,00	89,52	2.867,84
13.18.2	73953/001	LUMINÁRIA EMBUTIR P/ INCANDESCENTE 15 W	SINAPI	UN	19,00	67,31	1.278,89
13.18.3	73831/001	LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 125 W	SINAPI	UN	9,00	17,08	153,72
13.18.4	73831/002	LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 250 W	SINAPI	UN	32,00	29,28	936,96
13.18.5	73953/001	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESC. CIRCULAR 20W	SINAPI	UN	5,00	67,31	336,55
13.18.6	73953/001	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESC. TUBULAR 20 W	SINAPI	UN	34,00	67,31	2.288,54
13.18.7	73953/002	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESC. TUBULAR 2X20 W	SINAPI	UN	20,00	86,62	1.732,40
13.18.8	74041/001	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	SINAPI	UN	60,00	71,35	4.281,00
13.19		ELÉTRICA - LÂMPADAS					21.368,26
13.19.1	73953/001	ELÉTRICA - LÂMPADA ORNAMENTAL AMARELA 15 W	SINAPI	UN	19,00	67,31	1.278,89
13.19.2	83475	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	9,00	452,74	4.074,66
13.19.3	83475	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	32,00	452,74	14.487,68
13.19.4	73953/001	ELÉTRICA - LÂMPADA FLUORESCENTE 22W	SINAPI	UN	5,00	67,31	336,55
13.19.5	83468	TUBULAR IRC 85 - DIAM. 26MM 16 W	SINAPI	UN	40,00	5,92	236,80
13.19.6	83469	TUBULAR IRC 85 - DIAM. 26MM 18 W	SINAPI	UN	34,00	5,92	201,28
13.19.7	93044	TUBULAR COMUM - DIAM. 26MM 15 W	SINAPI	UN	64,00	11,60	742,40
13.20		ELÉTRICA - MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO					237,02
13.20.1	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM	SINAPI	UN	1,00	183,91	183,91
13.20.2	00012327	CINTA DE ALUMÍNIO PARA POSTE L=18MM, C=1,0M	SINAPI	UN	1,00	34,95	34,95
13.20.3	00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00	5,61	5,61
13.20.4	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	13,78	5,51
13.20.5	88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40	17,61	7,04
13.21		ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA					8.922,20
13.21.1	83463	ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARR. BIF., NO FUSE+DISJ. GERAL - UL (REF. CEMAR) CAP. 12 DISJ. UNIP. - IN BARR. 100 A	SINAPI	UN	17,00	305,08	5.186,36
13.21.2	74131/005	ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARR. BIF., NO FUSE+DISJ. GERAL - UL (REF. CEMAR) CAP. 20 DISJ. UNIP. - IN BARR. 100 A	SINAPI	UN	1,00	482,94	482,94
13.21.3	74131/006	ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARR. BIF., NO FUSE+DISJ. GERAL - UL (REF. CEMAR) CAP. 32 DISJ. UNIP. - IN BARR. 100 A	SINAPI	UN	2,00	960,36	1.920,72
13.21.4	83463	ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARR. BIF., NO FUSE+DISJ. GERAL - UL (REF. CEMAR) SEM BARR. - DIN (REF. CEMAR) CAP. 12 DISJ. UNIP.	SINAPI	UN	3,00	305,08	915,24
13.21.5	74131/004	ELÉTRICA - QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR BARR. BIF., NO FUSE+DISJ. GERAL - UL (REF. CEMAR) SEM BARR. - DIN (REF. CEMAR) CAP. 24 DISJ. UNIP.	SINAPI	UN	1,00	416,94	416,94
13.22		ELÉTRICA - UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO - PADRÃO CEB					12.332,74
13.22.1	00039782	CAIXA P/ 36 LIGAÇÕES MONOF. TIPO DF36 - CHAPA FE. PINTADA	SINAPI	UN	1,00	662,56	662,56
13.22.2	74082/001	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA	SINAPI	UN	3,00	269,96	809,88
13.22.3	73763/006	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	8,00	721,80	5.774,40
13.22.4	COMP-882377	LETREIROS	PRÓPRIA	UND	1,00	4.029,96	4.029,96

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.865/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 65.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W589YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.

PMTF
FL.(S) Nº: _____
RUBRICA: _____



PMTF
FL.(S) Nº: 192
RUBRICA: Jones

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																								
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 019/2017	DATA : 05/06/2019 L.S. Hora: 116,68% BDI : 22,12% L.S. Mês: 73,25%																					
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosí, Balsas (MA)																						
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas																						
	OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 16 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura de Licitação																						
	UNIDADES:	1319.62M2																						
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.862,33																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>VERBA</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2017/08</td> <td>12/2017</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2017/08 - São Luís</td> <td>08/2017</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2017/01</td> <td>04/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2017</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	VERBA	REF.	ORSE	2017/08	12/2017	SBC	2017/08 - São Luís	08/2017	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2017/01	04/2017	SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017
ITEM	VERBA	REF.																						
ORSE	2017/08	12/2017																						
SBC	2017/08 - São Luís	08/2017																						
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	03/2016																						
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2017/01	04/2017																						
SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2017																						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.22.5	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	SINAPI	UN	1,00	1.055,94	1.055,94
13.23		ILUMINAÇÃO EXTERNA					4.534,32
13.23.1	74082/001	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	SINAPI	UN	14,00	300,70	4.209,80
13.23.2	00039253	ELETRODUTO/CONDUTE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	30,50	8,52	259,86
13.23.3	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	SINAPI	M	30,50	2,12	64,66
14		INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					9.886,84
14.1		EXTINTOR/ PINTURA DE PISO					4.588,40
14.1.1	00010890	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 12KG / 40-BC	SINAPI	UN	10,00	422,71	4.227,10
14.1.2	84685	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES	SINAPI	UND	10,00	17,02	170,20
14.1.3	055918	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA OU DIREITA (VALOR EQUIVALENTE PARA CADA PLACA)	SBC	UN	7,00	17,72	124,04
14.1.4	055918	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, INDICA ESQUERDA E DESCENDO (VALOR EQUIVALENTE PARA CADA PLACA)	SBC	UN	1,00	17,72	17,72
14.1.5	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00	13,78	41,34
14.2		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA					5.305,44
14.2.1	00038774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR, EMPLÁSTICO, EQUIPADA C/BATERIA SELADA RECARREGÁVEL E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W	SINAPI	UN	10,00	418,43	4.184,30
14.2.2	00038784	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W	SINAPI	UN	24,00	46,06	1.105,44
14.2.3	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	13,78	6,89
14.2.4	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	17,61	8,81
15		PAVIMENTAÇÃO					141.304,94
15.1	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP) - BDI = 20,97	SINAPI	M3	949,23	1,52	1.442,83
15.2	00004743	CASCALHO DE CAVA - BDI = 20,97	SINAPI	M3	705,14	31,28	22.066,76
15.3	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA - BDI = 20,97	SINAPI	M2	2.712,08	1,28	3.471,46
15.4	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2018 - BDI = 20,97	SINAPI	M3XKM	8.271,83	1,23	10.174,35
15.5	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - BDI = 20,40	SINAPI	M3	1.654,37	1,72	2.845,52
15.6	74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA - BDI = 20,97	SINAPI	M2	3.525,70	0,21	740,40
15.7	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO - BDI = 20,97	SINAPI	M3	705,14	9,93	7.002,04
15.8	72945	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 - BDI = 20,97	SINAPI	M2	2.712,08	5,23	14.184,18
15.9	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C - BDI = 17,69	SINAPI	M2	2.314,30	1,24	2.869,73
15.10	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - BDI = 20,97	SINAPI	M3XKM	406,81	1,14	463,76
15.11	73849/001	ÁREA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BDI = 17,69	SINAPI	M3	81,36	617,91	50.273,16
15.12	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015 - BDI = 20,97	SINAPI	M2	432,49	59,61	25.780,73
16		ALAMBRADO - PÁTIO DE MANOBRAS					36.919,41

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 85.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, emitida em 04/09/2019



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

PMTE
FL.(S) Nº: _____
RÚBRICA: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTE
FL.(S) Nº: 193
RÚBRICA: Jona

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário na cidade de Balsas (MA) - CP Nº 010/2017..	DATA : 05/05/2019 BDI : 22,12%
	ENDEREÇO:	BR-230, Esquina com a Av. Coronel Fonseca, s/n, Potosi, Balsas (MA)	L.S. Hora: 116,08% L.S. Mês: 73,20%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Balsas	FONTE:	VIGÊNCIA
OBSERVAÇÃO:	Prazo de Execução: 450 Dias; Vigência do Contrato: 16 Meses; Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias contados do dia da abertura da Licitação	ORSE	2017/09
UNIDADES:	1319.62M2	SBC	2017/08 - São Luís
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.962,33	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/11 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2017/01
		SINAPI	2016/12 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SINAPI	M2	189,70	194,62	36.919,41

Prefeitura Municipal de Balsas
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal do Contrato
Matr. 7436-1

Mundo Mar Este
Soc. Mun. de Infra-Estrutura
Prefeitura de Balsas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818274/2019, em 04/09/2019 emitida



Certidão nº 818274/2019
04/09/2019, 09:42

Chave de Impressão: W58YZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 15 folhas

IRCON CONSTRUÇÕES - CNPJ: 12.140.885/0001-03
AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 7117 - SOL NASCENTE - CEP: 85.800-000 - BALSAS/MA - FONE: (99) 3541-2267

Página: 13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/09/2019, às 09:42.



PMTF
FL.(S) Nº: 194
RUBRICA: Joma

CERTIDÃO DE ATESTADO TÉCNICO

A empresa **METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA** sediada na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 7350, Sala A bairro Santo Amaro, na cidade de Balsas/MA, CEP. 65.800-000, inscrita no CNPJ nº 07.855.453/0001-49, atesta para fins de comprovação de atestado técnico que a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA** sediada na Rua Edmundo Dias, nº 25, bairro Centro, na cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP.: 65.820-000, portadora do CNPJ nº 22.668.704/0001-70, executou os serviços de reforma/engenharia (ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM), PISO EM GRANILITE e EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)) na sede da empresa, com início em 09/09/2024 e término 22/11/2024, contrato firmado entre a empresa **METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA** e a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, portadora do CNPJ nº 22.668.704/0001-70.

Os serviços foram conduzidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e eficiência, a **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA** evidenciou profundo conhecimento técnico, habilidade na gestão de recursos e comprometimento com o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Destacamos que a empresa empregou uma equipe qualificada, utilizando materiais e métodos que atenderam plenamente as especificações do projeto. O resultado final da reforma reflete a excelência no trabalho da **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, contribuindo positivamente para a melhoria das instalações da empresa **METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA**.

Este atestado é concedido com base na observação direta e na análise dos documentos pertinentes ao processo de execução da obra, atestando a capacidade técnica e o comprometimento da empresa na realização de serviços de qualidade.

Balsas/MA, 06 de janeiro de 2025.

METROPOLITANA MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA:07855453000149

Assinado de forma digital por METROPOLITANA
MAQUINAS AGRICOLAS LTDA:07855453000149
Dados: 2025.01.15 09:39:15 -03'00'

METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 07.855.453/0001-49

METROPOLITANA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Avenida Governador Luiz Rocha, 7350 - Santo Amaro
Balsas - MA - CEP 65.800-000
Telefone / Fax : (99) 3541-7544
www.newholland.com.br
www.metropolitanabalsas.com.br

PMTF
FL.(S) Nº: 195
RUBRICA: *Faria*



**SILVA PROVIDENCIA
COMER. E SERV. LTDA**

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL TÉCNICO

A empresa SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, com sede na R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668704-0001-70, representada pelo Sr. Rodrigo Duarte da Silva, CPF sob nº 063.126.583-09, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins de habilitação, que o(a) Sr. GUSTAVO DA COSTA SANTOS, indicado como responsável técnico, inscrito no CREA sob o nº 2415005614, integrará a equipe técnica desta empresa, como responsável técnico.

Tasso Fragoso, 27 de Janeiro de 2025.

**SILVA PROVIDENCIA
COMER E SERV
LTDA:22668704000170**

Assinado digitalmente por SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV
LTDA:22668704000170
N2: C=BR, CN=Rodrigo Duarte da Silva, OU=Silva Providencia Comercio e Servicos Ltda, O=SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA:22668704000170
Data: 2025.01.27 14:41:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Duarte da Silva
CPF sob nº 063.126.583-09
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Eu, GUSTAVO DA COSTA SANTOS, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital da licitação.

Tasso Fragoso, 27 de Janeiro de 2025.


gov.br

Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DA COSTA SANTOS
Data: 28/01/2025 09:03:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo da Costa Santos
CREA Nº 2415005614
ENG. CIVIL

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ Nº 22.668.704/0001-70
R EDMUNDO DIAS, 25, CENTRO – TASSO FRAGOSO/MA, CEP: 65.000-000

CS CamScanner



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.668.704/0001-70
Razão Social: SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV LTDA
Endereço: - RUA EDMUNDO DIAS 25 / - / TASSO FRAGOSO / MA / 65820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2025 a 05/03/2025

Certificação Número: 2025020409292996762647

Informação obtida em 14/02/2025 11:33:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de parecer quanto à legalidade do pleito.

Tasso Fragoso/MA, 12 de fevereiro de 2025.



Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira
Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025-PMLN/MA

PARECER JURÍDICO Nº: 006/2025.

ORIGEM: Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Tasso Fragoso - MA

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

AMPARO LEGAL: art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021

1. RELATÓRIO

Versam os presentes autos, de interesse da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO acerca da Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA

Foram os autos, instruídos, com os seguintes documentos:

- a) Ofício da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO justificando a necessidade da contratação;
- b) Documento de Formalização da Demanda
- c) Projeto Básico devidamente aprovado pela Autoridade Competente;
- d) Propostas de 03 (três) empresas do ramo pertinente ao objeto da contratação;
- e) Aviso de Dispensa publicado no Portal da Transparência
- f) Mapa de Apuração de Preços;
- g) Disponibilidade Orçamentária;
- h) Documentação jurídica, fiscal e financeira da empresa que apresentou menor preço.

Verifica-se pela pesquisa de mercado realizada, junto a empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, foi a que apresentou proposta de preço mais vantajosa para a Administração, no valor global de R\$ 100.637,74 (cem mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). Em seguida os autos foram encaminhados a esta Assessoria para análise e emissão de parecer.

É o relatório.

Passo a opinar.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente manifestação diz respeito, tão-somente aos aspectos jurídicos, não adentrando, em aspectos de conveniência e oportunidade da Administração, e nem em aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa ou financeira, sendo ainda meramente opinativa.

É sabido que ordenamento jurídico pátrio estabelece a obrigatoriedade de licitação nos casos que a administração pretenda contratar com terceiros a execução de obras, prestação de serviços, alienações, compras, locações, seja ela a Administração direta ou indireta.

Tal preceito encontra-se previsto no art. 37, inciso XXI, da carta Magna, vejamos:

“Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratos mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, que somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações”.

Verifica-se da parte final do dispositivo constitucional, que a obrigatoriedade da realização de licitação, admite exceções desde que previstas em lei, portanto, não se trata de uma regra absoluta.

Corroborando tal afirmação basta se verificar o disposto art. 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21, que admite expressamente os casos em que tal possibilidade será permitida, vejamos:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;
(...)

Verifica-se que a proposta mais vantajosa para a Administração é no valor global de R\$ 100.637,74 (cento mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). Estando, portanto, dentro do limite legal estabelecido para a dispensa de licitação em razão do valor, que se encontra atualizado pelo Decreto Federal nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024, em de R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

No tocante especificamente a dispensa de licitação em razão do valor, a referida lei também prevê novidades no que se refere ao controle para evitar o fracionamento de despesa.

Afim de evitar o fracionamento, a lei traz a seguinte orientação no parágrafo 1º do seu art. 75, *in verbis*:

“Art. 75.
(...)

§1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I – o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II – o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.”

De acordo com essas disposições, a aferição dos valores limites fixados nos incisos I e II do caput deverá se dar em razão da estimativa elaborada por cada unidade gestora de recursos do orçamento, a qual deverá considerar o valor anual a ser despendido com objetos da mesma natureza, assim entendidos os objetos de um mesmo ramo de atividade, para efeito de identificar o cabimento da contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor.

É imperioso destacar que tal contratação deve atender a demanda para todo o exercício financeiro a fim de que o objeto da contratação não venha a ser fracionado.

A contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA, é fundamental para garantir que as estruturas estejam em condições de uso, de forma a atender às demandas da sociedade e das instituições, torna-se necessário a contratação de empresa especializada para execução dos serviços integrados às instalações: sistema elétrico (instalações elétricas de média e baixa tensão, iluminação em geral), sistema hidrossanitário, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, portões, alambrado etc.

Em análise dos presentes autos, verifica-se que o processo se encontra regularmente instruído contendo os pressupostos legais para a pretensa contratação.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que o valor da proposta mais vantajosa para a Administração enquadra-se no limite estabelecido no art. 75, inciso I da lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto Federal nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024, dispensada em razão do valor, opinamos favoravelmente pela dispensa de licitação com fulcro no referido dispositivo, de modo que se proceda à contratação direta da empresa SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, haja vista ter apresentado proposta de menor preço para a Administração, nos termos da Lei.

Ressaltamos, por fim, a necessidade de publicação do Extrato do Contrato na imprensa oficial, no prazo legal, como condição de vigência e eficácia.

S.M.J., é o parecer.

Tasso Fragoso - MA, 14 de fevereiro de 2025.


Amanda Vitoria Rezende Oliveira
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA

MINUTA CONTRATO N° XX/2025/PMTF
PROC. ADMINISTRATIVO N° 25/2025 – PMTF

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO, E A EMPRESA SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA, CNPJ n° 22.668.704/0001-70 NA FORMA ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA, inscrita no CNPJ n° 06.997.563/0001-82, com sede na Avenida Santos Dumont, Centro, TASSO FRAGOSO/MA - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo Prefeito Municipal, o **Sr. Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 000015301093-2, órgão expedidor SSP/MA e do CPF n° 744.449.133-04 doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, situada na Rua Edmundo dias, n° 25, Bairro Centro, CEP: 65.820-000, Tasso Fragoso - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.668.704/0001-70, Inscrição Estadual n° 12.467895-5, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Duarte da Silva, portador da Cédula de Identidade n.º 035674542008-7 SESCOGPC/MA e inscrito no CPF sob o n.º 063.126.583-09, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente CONTRATO de execução de obras e serviços de engenharia, conforme consta do Processo Administrativo n.º 25/2025 – PMTF/MA, referente a contratação direta, dispensa de licitação por valor, nos termos do que dispõe o art. 75, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a **contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA**, conforme especificações e condições descritas no Projeto básico e Proposta da contratada que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA.

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MDE

Ação


Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-056

12.361.0012.2-056 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental



Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Unidade: FUNDEB - TASSO FRAGOSO

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-062

12.361.0012.2-062 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB (30%)

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços a serem executados abrangem a manutenção corretiva (manutenção predial) nas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural.

4.2. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa

4.3. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

PRÉDIO PÚBLICO	ENDEREÇO	Coordenadas
Escola Municipal Joao Ribeiro Soares.	Rua Castelo Branco S/N, Centro Zona Urbana Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire.	Rua Gonçalves Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire. (ANEXO)	Rua Edmundo Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'14.33"S 45°44'46.06"O
Creche Municipal Ana Silva	Rua Sol Nascente S/N, São João Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°27'56.31"S 45°44'49.91"O
Escola Municipal Tancredo Neves.	Povoado Capim zona Rural de Tasso Fragoso.	8°13'52.20"S 45°46'42.54"O
Escola Municipal Da Ana Alves P. Da Silva.	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°18'57.89"S 45°57'57.93"O
Creche Municipal Prof. Dalveci P. da Silva	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°19'3.14"S 45°58'5.85"O
Escola Municipal Brunilde Colombo.	Povoado Marcelino zona Rural de Tasso Fragoso.	8°29'0.05"S 45°57'39.77"O
Escola Municipal São Raimundo Nonato	Povoado São Pedro zona Rural de Tasso Fragoso.	8°30'49.43"S 45°54'48.81"O
Escola Municipal Deputado José Machado.	Povoado Baviera zona Rural de Tasso Fragoso.	8°27'45.29"S 45°50'33.39"O
Escola Municipal Coelho Neto	Povoado Bom Jesus zona Rural de Tasso Fragoso.	8°12'34.39"S 46° 3'4.26"O
Escola Municipal Adelino Fonseca	Povoado Lagoa zona Rural de Tasso Fragoso.	7°54'48.85"S 45°36'34.68"O
Escola Municipal Dom Bosco.	Povoado Dona Fosdão zona	8° 5'50.75"S

	Rural de Tasso Fragoso.	45°42'24.28"O
--	-------------------------	---------------

4.4. Os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com recomendações técnicas e boas práticas de engenharia.

4.5. Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA/MA ou CAU/MA, referente a todos os serviços de engenharia.

4.6. Reparar, substituir prontamente o bem, caso durante a execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município.

4.7. Executar os serviços de manutenção corretiva dos nos prédios públicos ocorrerão no município de Tasso Fragoso conforme seja solicitado. No quadro abaixo tem-se a relações dos prédios que poderão ser feitos serviços dessa natureza:

4.8. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

4.9. A **Medição** dos serviços serão medidos de acordo com a execução dos itens constantes na planilha orçamentaria (anexo I do Projeto básico) desde que tenham sido atingidas todas as exigências das especificações acima e devidamente aprovadas pela fiscalização.

4.10. A **execução** dos serviços será feita conforme o cronograma físico-financeiro (Anexo III do Projeto Básico), no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços objeto deste Contrato e Projeto Básico.

5.2. A CONTRATADA terá responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

5.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Contrato, Projeto Básico e na legislação vigente, conforme dispõe os art. 155 e 156 da Lei n.º 14.133, podendo culminar em rescisão contratual.

5.4. Evitar que o serviço fique parado por qualquer razão, casos excepcionais, a contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização ainda que por um dia;

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

5.6. Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica –, com as taxas devidamente recolhidas;

- 5.7. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes constantes dos documentos integrantes do Projeto Básico;
- 5.8. Fornecer todo equipamento e ferramentas necessários à execução dos serviços.
- 5.9. Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;
- 5.10. Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;
- 5.11. Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.
- 5.12. Utilizar uniforme e crachá de identificação durante todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços e, ainda, apresentar-se ao responsável técnico da CONTRATADA a fim de obter a permissão para início dos serviços;
- 5.13. Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas neste Contrato e Projeto Básico;
- 5.14. Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.
- 5.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;
- 5.16. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada.
- 5.17. A contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pelos serviços, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade e comprovação da capacitação e da experiência exigidos;
- 5.18. Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.
- 5.19. Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações deste Contrato, Projeto Básico e Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- 5.20. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;
- 5.21. Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

5.22. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

5.23. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

5.24. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste Contrato e Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

5.25. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

5.26. A fiscalização terá direito de exigir dispensas, a qual deverá se realizar dentro de 24 horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a Prefeitura municipal de TASSO FRAGOSO MA não terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade.

5.27. A Contratada deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Contratada à execução de outras tarefas que não sejam objeto deste Contrato e Projeto Básico.

5.28. Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação dos serviços ou por erros de seus profissionais durante a execução do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato e Projeto Básico, a CONTRATANTE se compromete a:

6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.1.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Contrato e Projeto Básico;

6.1.4. Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;

6.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

6.1.6. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.

6.1.7. Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato;

6.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio

de servidor ou comissão, especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

6.1.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

6.1.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

6.1.11. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

6.1.12. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O recebimento será realizado da seguinte forma:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Pelos serviços avançados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 100.637,74 (cem mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra/serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA, cópia de identificação da placa da obra no local, bem como, documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações de regularidade fiscal e trabalhista.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalização de Obras da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá apresentar a nota Fiscal ou Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro desta Cláusula, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = 1 \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO OITAVO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento se dará em conta corrente nº 4665-1, Agência: 4618, Banco Sicoob de titularidade da CONTRATADA

CLÁUSULA NONA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

9.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133 as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) impedimento de licitar e contratar pelo prazo mínimo de 03 (três) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da notificação e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATANTE, na forma da Lei.

CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos na Lei n.º 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O gestor e o fiscal do contrato e os respectivos substitutos serão representantes da administração designados pela CONTRATANTE para exercer as funções estabelecidas neste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021;

PARÁGRAFO SEXTO - a supervisão dos trabalhos, verificando o atendimento a todas as especificações contidas no Projeto Básico e contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma verbal ou escrita.

PARÁGRAFO OITAVO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE poderá requerer quaisquer providências necessárias ao aumento da eficiência dos serviços.

CLÁUSULA ONZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, conforme os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA

12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES

13.1. O preço contratado para a execução da obra não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

PARÁGRAFO ÚNICO - O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei n.º 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINZE - DA BASE LEGAL

15.1. Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257 de 30/07/1999.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA ANTICORRUPÇÃO

17.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA DEZOITO – DAS PRERROGATIVAS

18.1. O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP** como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios.

CLÁUSULA VINTE - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Tasso Fragoso- MA, ____ de ____ de 2025.

CONTRATANTE

Kelson Richard Carvalho Holanda
Prefeito Municipal
Tasso Fragoso - MA

CONTRATADA

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CNPJ sob o n.º 22.668.704/0001-70

Rodrigo Duarte da Silva
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF. Nº

CPF. Nº

DESPACHO

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Município constante do Parecer anexo, **AUTORIZO** o presente procedimento de Dispensa de licitação pelo valor para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA.

Tasso Fragoso/MA, 18 de fevereiro de 2025.



Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira
Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA

CONTRATO Nº 14/2025/PMTF
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 25/2025 – PMTF

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO, E A EMPRESA **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, CNPJ nº 22.668.704/0001-70 NA FORMA ABAIXO:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA, inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82, com sede na Avenida Santos Dumont, Centro, TASSO FRAGOSO/MA - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo Prefeito Municipal, o **Sr. Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 000015301093-2, órgão expedidor SSP/MA e do CPF nº 744.449.133-04 doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, situada na Rua Edmundo dias, nº 25, Bairro Centro, CEP: 65.820-000, Tasso Fragoso - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.668.704/0001-70, Inscrição Estadual nº 12.467895-5, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Duarte da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 035674542008-7 SESC/DGPC/MA e inscrito no CPF sob o nº 063.126.583-09, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente CONTRATO de execução de obras e serviços de engenharia, conforme consta do Processo Administrativo nº 25/2025 – PMTF/MA, referente a contratação direta, dispensa de licitação por valor, nos termos do que dispõe o art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a **contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA**, conforme especificações e condições descritas no Projeto básico e Proposta da contratada que fica fazendo parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, MA.

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – MDE

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361


Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-056

12.361.0012.2-056 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica



500 - Recursos não Vinculados de Impostos
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Unidade: FUNDEB - TASSO FRAGOSO

Ação

Função: 12

Sbfunção: 361

Programa: 0012

Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-062

12.361.0012.2-062 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB (30%)

Natureza da Despesa

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF

542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT

543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços a serem executados abrangem a manutenção corretiva (manutenção predial) nas unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural.

4.2. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa

4.3. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

PRÉDIO PÚBLICO	ENDEREÇO	Coordenadas
Escola Municipal Joao Ribeiro Soares.	Rua Castelo Branco S/N, Centro Zona Urbana Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire.	Rua Gonçalves Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'29.56"S 45°44'40.80"O
Escola Municipal Vitorino Freire. (ANEXO)	Rua Edmundo Dias S/N, Centro Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°28'14.33"S 45°44'46.06"O
Creche Municipal Ana Silva	Rua Sol Nascente S/N, São João Zona Urbana de Tasso Fragoso.	8°27'56.31"S 45°44'49.91"O
Escola Municipal Tancredo Neves.	Povoado Capim zona Rural de Tasso Fragoso.	8°13'52.20"S 45°46'42.54"O
Escola Municipal Da Ana Alves P. Da Silva.	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°18'57.89"S 45°57'57.93"O
Creche Municipal Prof. Dalveci P. da Silva	Povoado Paraíso zona Rural de Tasso Fragoso.	8°19'3.14"S 45°58'5.85"O
Escola Municipal Brunilde Colombo.	Povoado Marcelino zona Rural de Tasso Fragoso.	8°29'0.05"S 45°57'39.77"O
Escola Municipal São Raimundo Nonato	Povoado São Pedro zona Rural de Tasso Fragoso.	8°30'49.43"S 45°54'48.81"O
Escola Municipal Deputado José Machado.	Povoado Baviera zona Rural de Tasso Fragoso.	8°27'45.29"S 45°50'33.39"O
Escola Municipal Coelho Neto	Povoado Bom Jesus zona Rural de Tasso Fragoso.	8°12'34.39"S 46° 3'4.26"O

Escola Municipal Adelino Fonseca	Povoado Lagoa zona Rural de Tasso Fragoso.	7°54'48.85"S 45°36'34.68"O
Escola Municipal Dom Bosco.	Povoado Fossão zona Rural de Tasso Fragoso.	8° 5'50.75"S 45°42'24.28"O

4.4. Os serviços dentro das características técnicas exigidas, de acordo com recomendações técnicas e boas práticas de engenharia.

4.5. Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA/MA ou CAU/MA, referente a todos os serviços de engenharia.

4.6. Reparar, substituir prontamente o bem, caso durante a execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer ônus para o município.

4.7. Executar os serviços de manutenção corretiva dos nos prédios públicos ocorrerão no município de Tasso Fragoso conforme seja solicitado. No quadro abaixo tem-se a relações dos prédios que poderão ser feitos serviços dessa natureza:

4.8. Em cada atividade desses serviços a ser desenvolvida a contratada deverá fazer o uso de mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária.

4.9. **A Medição** dos serviços serão medidos de acordo com a execução dos itens constantes na planilha orçamentária (anexo I do Projeto básico) desde que tenham sido atingidas todas as exigências das especificações acima e devidamente aprovadas pela fiscalização.

4.10. **A execução** dos serviços será feita conforme o cronograma físico-financeiro (Anexo III do Projeto Básico), no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços objeto deste Contrato e Projeto Básico.

5.2. A CONTRATADA terá responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

5.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Contrato, Projeto Básico e na legislação vigente, conforme dispõe os art. 155 e 156 da Lei n.º 14.133, podendo culminar em rescisão contratual.

5.4. Evitar que o serviço fique parado por qualquer razão, casos excepcionais, a contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização ainda que por um dia;

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

- 5.6. Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica –, com as taxas devidamente recolhidas;
- 5.7. Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras e com os detalhes constantes dos documentos integrantes do Projeto Básico;
- 5.8. Fornecer todo equipamento e ferramentas necessários à execução dos serviços.
- 5.9. Obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;
- 5.10. Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;
- 5.11. Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.
- 5.12. Utilizar uniforme e crachá de identificação durante todo o tempo de permanência no local da execução dos serviços e, ainda, apresentar-se ao responsável técnico da CONTRATADA a fim de obter a permissão para início dos serviços;
- 5.13. Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas neste Contrato e Projeto Básico;
- 5.14. Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.
- 5.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;
- 5.16. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada.
- 5.17. A contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pelos serviços, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade e comprovação da capacitação e da experiência exigidos;
- 5.18. Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.
- 5.19. Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações deste Contrato, Projeto Básico e Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- 5.20. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;

- 5.21. Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- 5.22. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 5.23. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- 5.24. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste Contrato e Projeto Básico, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
- 5.25. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
- 5.26. A fiscalização terá direito de exigir dispensas, a qual deverá se realizar dentro de 24 horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação judicial, a Prefeitura municipal de TASSO FRAGOSO MA não terá, em nenhum caso qualquer responsabilidade.
- 5.27. A Contratada deverá substituir o empregado dispensado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Contratada à execução de outras tarefas que não sejam objeto deste Contrato e Projeto Básico.
- 5.28. Assumir integralmente responsabilidade por qualquer problema decorrente da má prestação dos serviços ou por erros de seus profissionais durante a execução do objeto contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato e Projeto Básico, a CONTRATANTE se compromete a:
- 6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 6.1.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- 6.1.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Contrato e Projeto Básico;
- 6.1.4. Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;
- 6.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus postos;
- 6.1.6. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.

- 6.1.7. Providenciar os pagamentos dentro dos prazos previstos no contrato;
- 6.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de servidor ou comissão, especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;
- 6.1.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
- 6.1.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.
- 6.1.11. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;
- 6.1.12. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O recebimento será realizado da seguinte forma:

- a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
- b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Pelos serviços avençados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R\$ 102.691,61** (cento e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra/serviço junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA, cópia de identificação da placa da obra no local, bem como, documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada

está em dia com as obrigações de regularidade fiscal e trabalhista.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela Fiscalização de Obras da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá apresentar a nota Fiscal ou Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro desta Cláusula, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = 1 \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO OITAVO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O pagamento se dará em conta corrente nº 4665-1, Agência: 4618, Banco Sicoob de titularidade da CONTRATADA

CLÁUSULA NONA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

9.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133 as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) impedimento de licitar e contratar pelo prazo mínimo de 03 (três) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou

judicialmente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da notificação e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATANTE, na forma da Lei.

CLÁUSULA DECIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos na Lei n.º 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O gestor e o fiscal do contrato e os respectivos substitutos serão representantes da administração designados pela CONTRATANTE para exercer as funções estabelecidas neste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021;

PARÁGRAFO SEXTO - a supervisão dos trabalhos, verificando o atendimento a todas as especificações contidas no Projeto Básico e contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma verbal ou escrita.

PARÁGRAFO OITAVO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE poderá requerer quaisquer providências necessárias ao aumento da eficiência dos serviços.

CLÁUSULA ONZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES

11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, conforme os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA

12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TREZE – DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES

13.1. O preço contratado para a execução da obra não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

PARÁGRAFO ÚNICO - O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINZE - DA BASE LEGAL

15.1. Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257 de 30/07/1999.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA ANTICORRUPÇÃO

17.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA DEZOITO - DAS PRERROGATIVAS

18.1. O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO

19.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP** como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios.

CLÁUSULA VINTE - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Tasso Fragoso- MA, 18 de fevereiro de 2025.

KELSON RICHARD
CARVALHO HOLANDA
VIEIRA:74444913304

Assinado de forma digital por
KELSON RICHARD CARVALHO
HOLANDA VIEIRA:74444913304
Dados: 2025.02.18 16:28:11
-03'00'

CONTRATANTE

Kelson Richard Carvalho Holanda
Prefeito Municipal
Tasso Fragoso - MA

SILVA PROVIDENCIA
COMER E SERV
LTDA:22668704000170

Assinado digitalmente por SILVA PROVIDENCIA COMER E
SERV LTDA:22668704000170
ID: C=BR, O=C=CP-Brazil, OU=Certificado Digital P.J.A1, OU=Videconferencia, OU=413E7161090103, OU=AC SyngulaID
Múltiplo, CN=SILVA PROVIDENCIA COMER E SERV
LTDA:22668704000170
Proble: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.18 16:51:34-03'00'
Fim: 2025.02.18 16:51:34-03'00'

CONTRATADA

SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA

CNPJ sob o n.º 22.668.704/0001-70

Rodrigo Duarte da Silva
Representante Legal

TESTEMUNHAS:


CPF. N° 970.89.11-91

Isenanda Coelho Dias
CPF. N° 967.999.353-15



**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO 11/2025**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) GESTOR(A) FMS do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE FERRER/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025 referente à Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as necessidades do Município de São Vicente Férrer., que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06

Valor Adjudicado: R\$ 737.500,00 (setecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).

São Vicente Ferrer - Maranhão, 19 de Fevereiro de 2025

LEANDERSON SODRÉ FREITAS

GESTOR(A) FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) GESTOR(A) FMS, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as necessidades do Município de São Vicente Férrer.

Fornecedor : A G DA CRUZ LTDA - 69.386.324/0001-06

Valor Homologado: R\$ 737.500,00 (setecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos

São Vicente Ferrer - Maranhão, 19 de Fevereiro de 2025

LEANDERSON SODRÉ FREITAS

GESTOR(A) FMS

Publicado por: MATHEUS RAFAEL GASPAR MELONIO
Código identificador: c6b8b66d22c6c085a1bec12221dd2280

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO -
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

**INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO Nº 28/2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 07/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
05/2024 - SRP CONDUZIDO PELO MUNICÍPIO DE VIANA
REFERENTE: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
07/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024 DA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

EMPRESA: LDL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 36.904.604/0001-00, com sede na Av. dos Holandeses, nº 01, Ponta D'areia, São Luís/MA

VALOR: R\$ 209.680,00 (duzentos e nove mil, seiscentos e oitenta reais).

"Autorizo, Adjudico, Homologo e Ratifico o julgamento referente ao objeto em epígrafe. "

São Vicente Férrer - MA, 19 de fevereiro de 2025

LEANDERSON SODRÉ FREITAS

Secretário Municipal de Saúde de São Vicente Férrer-MA

Publicado por: MATHEUS RAFAEL GASPAR MELONIO
Código identificador: 6062a5075bff473928f29a881349f612

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

**RESENHA DE CONTRATO Nº 14/2025 - PMTF/MA. PROCESSO Nº
25/2025 - PMTF/MA.**

RESENHA DE CONTRATO Nº 14/2025 - PMTF/MA. PROCESSO Nº 25/2025 - PMTF/MA. Contratação direta por dispensa de licitação por valor. **PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO**, inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82, e **SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.668.704/0001-70. **BASE LEGAL** art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas as unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato. **VALOR GLOBAL:** R\$ 102.691,61 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - 12; 361; 0012 - Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2-056; 12.361.0012.2-056 - Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental; 3.3.90.39.00.00; FUNDEB - TASSO FRAGOSO - 12; 361; 0012 - Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2-062; 12.361.0012.2-062 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB (30%); 3.3.90.39.00.00; Tasso Fragoso/MA, 18 de fevereiro de 2025. **Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira**, Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA.

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS
Código identificador: 6e0ff51b0a9ed3b36cd3bb58ebe2498f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.006/2025/CPL/PMSL

REPUBLICAÇÃO

A Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, localizada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Qd 09, Calhau, São Luís - MA, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90.006/2025 CPL/PMSL, decorrente do Processo Administrativo nº 11111.000153/2024, objetivando a aquisição de veículos classificados como Sport Utility Vehicle (SUV), sinalizadores automotivos e adesivos para colagem confeccionado em vinil, para identificação de veículos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania - SEMUSC de São Luís/MA, antes marcada para o dia 20/02/2025, fica REMARCADA para dia 12/03/2025, às 10h00min, horário de Brasília. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente por meio digital nesta Central, bem como pela internet, através do nosso endereço eletrônico www.saoluiz.ma.gov.br ou no site do Compras.gov: www.gov.br/compras/pt-br.

São Luís - MA, 14 de fevereiro de 2025.

IGOR ABREU BRAGA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 14/2025 - PMTF/MA. PROCESSO Nº 25/2025 - PMTF/MA. Contratação direta por dispensa de licitação por valor. PARTES: Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, inscrita no CNPJ nº 06.997.563/0001-82, e Silva Providencia Comer. e Serv. LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.668.704/0001-70. BASE LEGAL art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia civil, visando a manutenção corretiva (manutenção predial) em todas as unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Tasso Fragoso, na Zona Urbana e na Zona Rural, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Tasso Fragoso MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R\$ 102.691,61 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - 12; 361; 0012 - Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2-056; 12.361.0012.2-056 - Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental; 3.3.90.39.00.00; FUNDEB - TASSO FRAGOSO - 12; 361; 0012 - Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2-062; 12.361.0012.2-062 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB (30%); 3.3.90.39.00.00; Data: Tasso Fragoso/MA, 18 de fevereiro de 2025/Assinatura: Kelson Richard Carvalho Holanda Vieira/Prefeito Municipal de Tasso Fragoso/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024

A Prefeitura Municipal de Viana - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e Decreto Municipal 215/2024 que regulamenta a lei 14.133/21 no âmbito municipal, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por LOTE, objetivando Futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, material médico-hospitalar e odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Viana - MA. A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br, com data de abertura agendada para 17 de março de 2025 às 14h00min. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço: prefeituraviana@outlook.com ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, www.licitanet.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Viana - MA, 18 de fevereiro de 2025.
RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025.

Aviso de Licitação. Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, comunica que no dia 13/02/2025 às 09:00 horas, fará licitação para contratação de empresa especializada para execução de Reforma do Campo de Futebol no Município de Zé Doça - CONTRATO DE REPASSE Nº 959252/2024/MESP / CAIXA, na modalidade Concorrência Pública, início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de Licitação de 2ª a 6ª feira, onde poderá ser consultado e/ou obtido; pelo portal da transparência do município: <http://www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/> e também disponível no mural de licitações do TCE/MA. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na prefeitura municipal, no horário de expediente ou pelo e-mail cplzedoca@outlook.com, www.gov.br/pncp, <https://licitanet.com.br/> e pelo telefone (098) 981042182. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações.

Zé Doça - MA, 20 de fevereiro de 2025.
FRANCISCO V. H. LUCAS MACIEL DE SOUSA
Ordenador de Despesa

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 10º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2019. 10º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2019, Concorrência Pública nº 007/2018; Parte: SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP. O presente Termo Aditivo tem por finalidade a PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO. Fica prorrogado o presente contrato, tanto contratual e de execução, em mais 120 (cento e vinte) dias, devendo ser contado a partir do vencimento do último aditivo, findando assim no dia 27 de abril de 2025;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo de Aditamento, SENDO ESTE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 079/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120008/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024/PMNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2024/PMNO. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT. CNPJ Sob n.º 03.238.920/0001-30. CONTRATADA: IGUACU COMERCIO DE GÁS EIRELI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.835.034/0001-85. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS ORÇÁOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT. DO VALOR: Valor unitário passará a ser como indicativo tabela abaixo:

Item	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário Licitação	Porcentagem: remuneração	Valor Remunerado
001	UN	CAFE - 100 % CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS - NÃO CONTEMA GLÚTEN; CAIXA COM 10 UNIDADES.	ICORACOES	R\$ 125,70	137,04057279236%	R\$ 207,94

Dotação Orçamentaria: 05.050.0.3.12.306.0012.2061.3.3.90.30.00.0015520000000,

05.050.0.2.12.306.0013.2055.3.3.90.30.00.0015520000000,	05.050.0.1.12.122.0011.2037.3.3.90.30.00.0015001001000,	05.050.0.8.13.122.0016.2111.3.3.90.30.00.0015000000000,
05.050.0.7.2.812.0017.2106.3.3.90.30.00.0015000000000,	12.120.0.2.17.512.0010.2289.3.3.90.30.00.0015000000000,	03.030.0.1.04.122.0003.2021.3.3.90.30.00.0015000000000,
04.040.0.1.04.123.0006.2031.3.3.90.30.00.0015000000000,	02.020.0.1.04.122.0002.2008.3.3.90.30.00.0015000000000,	07.070.0.1.08.122.0024.2186.3.3.90.30.00.0015000000000,
07.070.0.2.08.244.0026.2310.3.3.90.30.00.0016600000000,	07.070.0.2.08.244.0026.2310.3.3.90.30.00.0016600000000,	09.090.0.1.20.122.0005.2245.3.3.90.30.00.0015000000000,
06.060.0.2.10.301.0019.2130.3.3.90.30.00.00150010020000.060.0.2.10.302.0020.2154.3.3.90.30.00.0015001002000,	08.080.0.2.15.451.0036.2228.3.3.90.30.00.0015000000000,	

Da Vigência: 17/02/2025 Até 11/06/2025 (Termino da Vigência do Contrato/Ata).

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 0530205022100225

225

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público, realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma ELETRÔNICA.

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSI, na Av. Getúlio Vargas, s/nº, Bairro Jd Celeste Cáceres-MT.

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da obra de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JUNCO - UBS JUNCO, na Av. Nossa Senhora do Carmo, esquina com a Rua setenta, s/nº, Bairro Junco, Cáceres-MT.

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da obra de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DNER - UBS DNER, na Av. Bandeirantes, esquina com a Travessa da Paciência, s/nº, Bairro DNER, Cáceres-MT.

Realização: 2 de abril de 2025 às 09h00min horário de Brasília.

Valor estimado: R\$ 9.356.692,62 (Nove milhões trezentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Observação: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Avenida Brasil nº 119 - C.O.C. - Jardim Celeste, CEP: 78210-906 - Cáceres-MT, ainda através do portal <http://www.caceres.mt.gov.br>, pelo email: licitacao@caceres.mt.gov.br, ou ainda na plataforma compras.gov.br.

Cáceres, 20 de fevereiro de 2025.

WILTON BENTO PIMENTA
Agente da Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato Contrato nº 034/2025. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

- MT. CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA EPP. CNPJ nº 01.982.578/0001-53.

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Construção de Ponte em Concreto Armado e Protendido Sobre o Rio Embira Branca no Município de Nova Brasilândia/MT, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 893954/2019/MDR/CAIXA. ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2025. FUNDAMENTO: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Setimo Termo Aditivo Ao Contrato nº. 056/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT. CONTRATADA: URBAN CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 29.533.589/0001-75. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do contrato original por mais 120 (cento e vinte) dias, vigorando a partir de 31 de dezembro de 2024 a 24 de abril de 2025. Prorrogação de vigência: vigorando o contrato original por mais 120 (cento e vinte) dias, vigorando a partir de 17 de janeiro de 2025 a 27 de maio de 2025. ASSINATURA: 28 de janeiro de 2025. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei nº 8.666/93.

Espécie: Sexto Termo Aditivo Contrato nº 090/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA - MT. CONTRATADA: URBAN CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ nº 29.533.589/0001-75. OBJETO: Os objetos do presente aditivo são os seguintes: Prorrogação do prazo de execução do contrato original por mais 103 (cento e três) dias, vigorando a partir de 31 de dezembro de 2024 a 13 de abril de 2025. Prorrogação de vigência: vigorando o contrato original por mais 103 (cento e três) dias, vigorando a partir de 17 de janeiro de 2025 a 16 de maio de 2025. ASSINATURA: 17 de janeiro de 2025. FUNDAMENTO: De acordo com a Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

O Município de Nova Canaã do Norte, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA sob o nº 007/2025; TIPO: Menor Preço por item; OBJETO: Aquisição de um caminhão basculante vinculado ao Convênio nº 957263/2024 celebrado entre o Município de Nova Canaã do Norte e Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO. ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 07/03/2025 às 09h00min (Horário Brasília-DF). REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.bll.org.br; INTEGRA DO EDITAL: por meio do site: www.bll.org.br e no site da Prefeitura: www.novacanadonorte.mt.gov.br.

Nova Canaã do Norte-MT, 19 de fevereiro de 2025.

ELAINE DOS REIS
PregoeiraRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025

O Município de Nova Canaã do Norte/MT, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2025, cujo objeto é o Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Transporte Escolar por quilometro rodado, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Nova Canaã do Norte/MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

EMPRESA	CNPJ	VLR. TOTAL
V.B. MONTEIRO ME	02.584.991/0001-22	1.547.587,39
EDVALDO GARCIA ME	05.958.303/0001-35	937.732,89

Nova Canaã do Norte-MT, 20 de fevereiro de 2025.

ELAINE DOS REIS

